

近年完成的类似项目情况表

项目名称	宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程（E线道路）
项目所在地	东至宿新公路、一支渠，南至合欢路，西至嶂山大道，北至青铜路
发包人名称	宿迁三台山旅游发展有限公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	夏舒琰13814851565
合同价格	3688.04万元
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理(建造师)	蔡高松
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	



2015年8月20日 星期四
宿迁 26℃~22℃ 小雨 阵风

首页 信息公开 工作动态 政策法规 交易信息 办事指南 诚信平台 廉政之窗 下载中心

工程建设 政府采购 产权交易 土地出让 土地市场 所有栏目 搜索

项目经理变更公示

当前位置: 首页 >> 项目经理变更公示

宿迁市三台山森林公园提质改造工程(E线道路)项目负责人变更公示

【信息时间: 2014年8月20日】 【阅读次数: 10】 【我要分享】 【关闭】

项目经理变更公示

NO.

项目名称	宿迁市三台山森林公园提质改造工程(E线道路)项目	
建设单位	宿迁市三台山旅游发展有限公司	
中标单位	江苏恒兴市政工程有限公司	
中标项目负责人	卫一鸣	项目经理
原任项目负责人	陈高松	项目经理
变更原因	离职	
建设单位意见	同意	
监督举报电话	84398031	
备案日期	2014年8月20日	

注: 卫一鸣同志在本项目合同协议书中规定的工期内参与其它投标, 其它招标人可以拒绝, 如工期不满6个月, 则从备案之日起6个月内参与投标, 其它招标人也可以拒绝。

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们



宿迁政务-微信公众号

版权所有: 宿迁市公共资源交易管理委员会 技术支持: 江苏国事软件有限公司 苏ICP备13012412号
地址: 宿迁市洪泽湖路156号(市便民方) 邮编: 223800 联系方式: 0527-84260361 邮箱: jssqzgh@163.com
您是第 153922 位访问者



手机扫码-二维码



中标通知书



标段编号: SQHB2014101400604

江苏亚兴市政工程有限公司:

宿迁三台山旅游发展有限公司组织实施的宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程(E线等道路)的评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

招标人将于中标通知书发出之日起 30 日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2014 年 12 月 15 日前至宿迁三台山旅游发展有限公司与招标人洽谈合同。

你方中标条件如下:

1. 中标范围和内容: 道路和桥梁施工。
2. 中标价: 叁仟陆佰捌拾捌万零肆佰叁拾叁元肆角玖分(¥36880433.49 元)
3. 中标工期: 150 日历天
4. 中标质量标准: 合格
5. 中标项目负责人: 卫一鸣
6. 中标项目负责人证书编号: 苏 132051101591



招标人(公章)



招标代理机构(公章)

备案机关(专用章)



第二部分 专用合同条款及合同附件格式

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序：

合同文件组成及解释顺序：(1) 本合同协议书及补充协议；(2) 中标通知书；(3) 投标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 工程量清单；(9) 工程报价单或预算书。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

3.2 适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自备国内现行适用的标准、规范。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前 7 天 三套

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：嵇正平 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权等等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：夏舒琰 职务：工程师

职权：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释等等。

7、项目经理

姓 名：卫一鸣 ； 居民身份证号：321124197504170016 ；

注册编号：苏 132051101591 ； 安全生产考核合格证书号：苏建安 B (2014) 6010133 。

6、标准、规范及有关技术文件；

7、图纸；

8、工程量清单；

9、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2014年12月4日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____双方签字盖章_____后生效。

发包人：（公章）

住所：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

邮政编码：_____

承包人：（公章）

住所：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

邮政编码：_____

江苏亚兴市政工程有限公司
4301011909022100919
工行南京热河路支行

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宿迁三台山旅游发展有限公司

承包人（全称）：江苏亚兴市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程（E线等道路）

工程地点：（东至宿新公路、一支渠，南至合欢路，西至崞山大道，北至青铜路）。

工程内容：道路及桥梁工程施工

工程立项批准文号：宿发改投资发[2014]83号文

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：施工图和工程量清单全部内容

三、合同工期

开工日期：以甲方指定开工日期为准（施工准备时间签订合同后三天）

本工程工期为：150日历天

四、质量标准

工程质量标准 合格。

五、合同价款

金额（大写）：叁仟陆佰捌拾捌万零肆佰叁拾叁圆肆角玖分元人民币

¥：36880433.49 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标文件及其附件；
- 4、本合同专用条款；
- 5、本合同通用条款；

正本

建设工程施工合同

(GF-1999-0201)



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

制定

备注：

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

此表须与附件1、附件2、附件3、附件4一起上传



2016-09-15 12:09:19



建筑工程施工合同备案表

合同类型：过渡期内合同

合同验证码：27165227-2781-4a19-b066-c2b599800309

发包人(全称)：宿迁三台山旅游发展有限公司

承包人(全称)：江苏亚兴市政工程有限公司

工程名称：宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程施工(红线等道路)

工程地点：(东至宿新公路、一支渠、宿新公路，西至嶂山大道，北至青铜路)

工程立项批准文号：宿迁发改投资发[2014]83号

资金来源：自筹资金

工程内容：道路及桥梁工程清单全部内容

工程承包范围：施工图和工程量清单全部内容

计划开工日期：2014年12月14日

计划竣工日期：2015年05月12日

工期总日历天数：150

签约合同价为：

人民币(大写) 叁仟陆佰捌拾捌万零肆佰叁拾叁元肆角玖分 (¥ 36,880,433.49 元)；

承包人项目经理：蔡高松，身份证号：320902196201062552

签订时间：2014年12月04日

发包人：(公章)

承包人：(公章)



9 802353 405881

2015-09-15 12:09:19

证 明

关于江苏亚兴市政工程有限公司施工的宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程（E线等道路）桥梁分部工程的桥梁跨径在竣工验收里面没有详细描述，受江苏亚兴市政工程有限公司申请现给予说明：

- 1、J线13号桥跨径为单跨18米现浇板梁桥；
- 2、J线12号桥跨径为三跨8+16+8米现浇板梁桥；
- 3、E线1号桥跨径为三跨18+20+18米拱桥；
- 4、E线3号桥跨径为三跨8+16+8米拱桥；
- 5、E线2号桥为单跨4米箱涵。
- 6、E线包含混凝土干挂大理石挡土墙及驳岸516米。

宿迁三台山旅游发展有限公司

2016/10/11

竣工验收证书

工程名称	宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程（E线等道路）	开工日期	2015.01.01	竣工验收委员会意见	
施工单位	江苏亚兴市政工程有限公司	竣工日期	2015.10.01	1. 资料部分：内容较完整，齐全，资料按照《市政竣工验收档案的编制及报送规定》整理。资料能如实反映实际施工情况。主要建材、建筑构件的质保资料齐全。试验资料基本齐全。同意作为本工程竣工验收。	
合同造价（万元）	3688.04	施工决算（万元）		2. 外观检查：符合设计和规范要求。 3. 现场实测实量：验收小组对该工程进行了实测实量，符合要求。 4. 质量评定：经竣工验收委员会评定为合格工程，可以交付使用。	
验收范围及数量： 验收范围：道路E线全长约为2324.952m标准断面宽9m，E线新建3座桥梁，道路F线全长约273.212m，标准断面宽7m；道路G线全长351.2m，标准断面宽22m；道路O线全长约1124.62m；J线全长约335.18m，新建2座桥梁。新增菩提寺周边道路改造、彩塑路老路改造、改造路段绿化、E线、F线、O线、H线、J线道路两侧增设雨、污水管道及路灯，E线增设大理石慢行道、混凝土干挂大理石挡土墙等。				验收日期 2016 年 1 月 1 日	
工程数量约为：1、沥青砼路面 85365 m ² 、36cm5%水泥砼路面 41200 m ² 、20cm5%水泥稳定碎石：33000 m ² 、芝麻灰花岗岩平石 22478m、80cm ² 、20cm ² 侧路灯 398 盏、3、钢筋混凝土雨水管道 DN600 1035m、DN500275m、DN300 185m、圆形雨水检查井 34 座、4、HDPE 污水管 655m、圆形污水检查井 25 座、5、大理石慢行道 12000 m ² 、钢筋混凝土干挂大理石挡土墙 100m、6、E线1号桥、2号桥、3号桥、J线12号桥、13号桥。				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 签名：王瑞林（盖章）	
				勘察单位 签名：王瑞林（盖章）	
				监理单位 签名：王瑞林（盖章）	



项目经理变更公示

宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程(E线道路)项目负责人变更公示

【信息时间: 2015/8/20 阅读次数: 101】【我要打印】【关闭】

项目经理变更公示

NO.

项目名称	宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程(E线道路)项目	
建设单位	宿迁市三台山旅游发展有限公司	
中标单位	江苏荣兴市政工程有限公司	
中标项目负责人	卫一鸣	原项目经理
原项目负责人	崔高松	原项目经理
变更原因	离职	
变更单位	同意	
变更联系电话	94396031	
备案日期	2014年8月20日	

注: 卫一鸣同志在本项目合同协议书中规定的工期内参与其它投标, 其它招标人可以拒绝, 如工期不满6个月, 则从备案之日起6个月内参与投标, 其它招标人也可以拒绝。

设为首页 加入收藏 联系我们



宿迁政务-微信公众号

版权所有: 宿迁市公共资源交易管理委员会 技术支持: 江苏国新点软件有限公司 苏ICP备10017422号
地址: 宿迁市津浦国际156号《市民广场》 邮编: 223800 登录方式: 酒店点 传真电话: 0527-83396061 邮箱: jsqggzyjy@163.com
信息热线: 0527-83396061 投诉电话: 0527-83396061



手机APP扫一扫

证 明

关于江苏亚兴市政工程有限公司施工的宿迁市三台山森林公园扩面提质市政工程（E线等道路）桥梁分部工程的桥梁跨径在竣工验收里面没有详细描述，受江苏亚兴市政工程有限公司申请现给予说明：

- 1、J线13号桥跨径为单跨18米现浇板梁桥；
- 2、J线12号桥跨径为三跨8+16+8米现浇板梁桥；
- 3、E线1号桥跨径为三跨18+20+18米拱桥；
- 4、E线3号桥跨径为三跨8+16+8米拱桥；
- 5、E线2号桥为单跨4米箱涵。
- 6、E线包含混凝土干挂大理石挡土墙及驳岸516米。

宿迁三台山旅游发展有限公司

2016/10/11