

近年完成的类似项目情况表

项目名称	标包1
项目所在地	南京
发包人名称	江苏电力信息技术有限公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	吴小虎15895959284
合同价格	93.39万元
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	220KV线路通信光缆检修
工程质量	
项目经理(建造师)	朱松山
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	该项目将根据方案的要求，实施范围包括全省13个地市160个变电站安全接入加圆集成服务工作。
备注	无

江苏省电力建设工程中标通知书

南京嘉环科技有限公司：

江苏电力信息技术有限公司变电站安全接入加固项目集成服务采购（JSDL-XLFW-SD-2018-05-10）评标已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定及招标结果，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方于 2018 年 7 月 15 日前，到项目单位商谈合同签订事宜。

你方中标条件如下：

- 1、中标范围和内容：（详见招标文件）
- 2、中 标 价：93.39 万元

招标人（盖章）



2018 年 6 月 15 日

招标代理（盖章）



2018 年 6 月 15 日

行为。

第五条 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方或甲方上级公司的纪检监察部门投诉举报,甲方应及时组织调查处理。甲方对举报属实的乙方,按照规定提高其年度履约评价等级。

第六条 甲方发现乙方有违反上述协议,甲方有权解除与乙方所签订的各类经济合同,并根据具体情节和造成的后果,追究乙方合同金额1—5%的违约金,同时限制或取消其承揽业务资格。由此给甲方造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获得的非法所得依法进行追缴。乙方行贿,使甲方工作人员受到党纪、政纪处分或刑事处罚的,甲方有权将乙方纳入“黑名单”,视具体情节在一段时期内禁止业务往来。乙方捏造事实进行要挟的,甲方降低乙方履约评价等级,情节严重的可禁止业务往来,并把失信行为报告国家电网公司。

第七条 江苏电力信息技术有限公司纪检监察投诉举报电话:025-86876031,传真:025-86876661。

江苏省电力公司监察部(纪委)投诉举报电话:025-85853250,传真:025-85853244。

第八条 本廉洁协议甲乙双方合同的补充协议,与项目承包合同具有同等法律效力。

第九条 此协议自双方盖章之日起生效。

甲方: 江苏电力信息技术有限公司



乙方: 南京嘉环科技有限公司



签署页

甲方：江苏电力信息技术有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期:

地址: 南京市北京西路 22 号

邮编: 210008

联系人: 张子亮

电话: 025-86876068

传真: 025-86876065

Email:

开户银行: 招行湖南路支行

账号: 07795250783001710001

税号: 913200007205791451

开户行联行号:

执行单位:

执行人:

电话:

乙方: 南京嘉环科技有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2018.7.2

地址: 南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际
广场 A 幢一层南区

邮编: 210012

联系人: 徐卓

电话: 025-84804818

传真: 025-84805660

Email: zhuo.xu@bestlink.com.cn

开户银行: 南京银行城西支行

账号: 0131 2500 0000 0214

税号: 91320114135271537N

开户行联行号:

执行单位:

执行人:

电话:

17. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

18. 份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等效力。

19. 特别约定⁵

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

19.1 双方约定第 12 条履约保函不适用本合同。

19.2 本合同有效期：5 年

（以下无正文）

⁵对本统一合同文本的任何修改或补充，均应在本条（第 19 条 特别约定）中约定。如需修改时，应明确被修改的具体条款，示例：“将第 9.3 款修改为：……”；如需补充时，应订立补充条款，示例：“增加以下条款：……”。

费打补丁、版本升级等方式予以消除。

7.1.2 如果交付作品或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时 4 小时内做出响应，以确定故障情况，并就如何排除故障做出决定并立即书面通知甲方。乙方应在接到甲方通知后的 24 小时内（含本数）使项目恢复正常工作。

7.1.3 如果交付作品或项目在质保期内出现重大故障，乙方应在接到甲方通知时立即做出响应并尽快提供解决方案，派遣工程技术人员在 8 小时内（含本数）前往现场，并在 48 小时内（含本数）使项目恢复正常。

7.1.4 如由于乙方履行上述排除故障义务，而使项目停运或推迟安装时，则质保期按乙方排除故障所延误的时间做相应的延长。

7.1.5 在质保期内，如果乙方对该项目交付成果的运行、维护等方面服务，乙方应积极向甲方提供服务改进建议，并应免费向甲方提供与这些技术改进有关的技术服务，包括但不限于：提供相关详细技术资料、对相关人员进行培训等。

8. 合同价格

8.1 本合同价格为人民币（大写） 玖拾叁万叁仟玖佰元整 （¥ 93.39 万元）（含税），该合同价格包括但不限于乙方提供运维服务发生的差旅费、食宿费及履行本合同项下其他所有义务所需的费用，具体价格构成见《分项价格表》（附件2）。

8.2 合同价款的支付

8.2.1 甲方应以电汇/汇票/支票方式向乙方支付合同价款。

8.2.2 甲乙双方同意按照下列第 1 种方式支付合同价款：²

1. 分期支付：

（1）甲方和乙方签订合同，按实施批次，经甲方确认后合同条目 10 个工作日内，甲方应向乙方支付合同条目款项 30% 的预付款；

（2）乙方向甲方提交交付作品且双方签署《验收报告》后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同条目款项的 50%；

（3）服务期限届满，乙方交付项目成果并通过甲方验收合格后 30 日内，甲方依据验收材料和项目决算审计报告支付乙方至审计决算金额的 90%；

²根据合同具体情况选择约定。

KJPS-201807-3268

KJ-HYJS20880

变电站安全接入加固项目
集成服务合同

2018.9.13

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

委托方（甲方）：江苏电力信息技术有限公司

受托方（乙方）：南京嘉环科技有限公司

签订日期：2018.7

签订地点：南京



此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。

甲方负责人签字:

项目经理:

吴小虎

2018.12.28

部门经理:

程伟华

2018.12.28

策划部:

周宇

2019.2.11



4) 乙方负责人签字 (盖章)

乙方项目经理签字:

徐卓

2018.12.28





国家电网

State Grid

江苏电力信息技术有限公司

JIANGSU ELECTRIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

项目名称项目外包验收报告

验收结果：通过

4. 遗留问题处理

问题描述	处理措施
无	无
甲方负责人签字:	
吴小龙 2018.12.28	
乙方负责人签字:	
傅 2018.12.28	

5. 验收签字

1) 验收结论

项目验收意见:

目前设备已经安装调试完成,并正常运行,符合项目预期效果。该项目结合公司实际情况,在项目的设计方案上,既保证方案设计的科学性、先进性,同时兼顾系统的稳定性、完备性。

验收结论: ☐未通过 ☒通过

2) 对外包单位的评价

对外包单位的总体满意度:	☐ 非常不满意 ☐ 不满意 ☐ 满意 ☒ 非常满意
质量评价(十分制,精确到1位小数):	9.7
进度评价(十分制,精确到1位小数):	9.6
服务评价(十分制,精确到1位小数):	9.8

对外包单位的综合评价:

南京嘉环科技有限公司在该项目实施过程中积极配合我方工作,多次参加与业主方的协调工作,在实施工程中积极的推进项目进展,并严格把控项目质量关,得到业主方的多次口头表扬,为后期的实施奠定了良好的基础。

3) 甲方负责人签字

高邮变		
泰州地区	泰州站、泰州换流站（直流站）、泰州换流站（交流站）、 凤城变、泰兴变、特高压站	6
南通地区	三官殿变、东洲变、仲洋变、胜利变	4
盐城地区	盐都变、丰汇变、潘荡变、双草变	4
淮安地区	上河站、旗杰站、换流站（直流）、换流站（交流）、特 高压盱眙站（直流站）、特高压盱眙站（交流站）	6
宿迁地区	双泗变	1
连云港地区	伊芦变、艾塘变	2
合计		160

目前根据合同约定，已按计划在 2018 年 12 月 31 日前完成 160 个变电站现场安全接入加固集成服务工作。

4) 项目质量情况

该项目经过安装、调试、试运行后，运行正常，在验收过程中未发现质量问题，交付进度严格按照交付计划实施，经过验收确认项目质量合格。

5) 其它验收内容

验收内容	验收结果	验收人签名	验收日期
无	无	无	无

配置归档	本次外包工作产品归档完成。 配置人员签字: 崔浩 日期: 2018.12.28
------	--

3. 验收报告

验收范围	合同约定的 13 个地市 160 个变电站现场安全接入加固集成服务工作。
验收方法	现场验收测试
验收环境	现场测试验收
验收结果	目前设备已经安装调试完成，并正常运行，符合项目预期效果。该项目结合公司实际情况，在项目的设计方案上，既保证方案设计的科学性、先进性，同时兼顾系统的稳定性、完备性。

该项目将根据方案的要求，实施范围包括全省 13 个地市 160 个变电站安全接入加固集成服务工作。

变电站详细清单如下：

单位	变电站名称	数量统计
南京地区	东曹桥变、龙王山变、潘庄变、山江变、高旺变、黄巷变、玉带变、钟山变、铁北变、东阳变、尧化门变、经港变	12
苏州地区	琴川变、沙家浜变、尚湖变、帅桥变、铁琴变、万丰变、虞东变、董浜变、福山变、剑门变、金桥变、练塘变、葑亭变、跨镇变、南场变、角镇变、凌港变、研究城变、星华变、胜浦变、唯亭变、界浦变、亭东变、双阳变、秦峰变、张浦变、青秋变、常楼变、春申变、东沙变、方洲变、公园变、湖东变、金鸡湖变、金堰变、水乡变、炎武变、谢桥变、吴淞变、郭巷变、闻胥变、葑门变、跨塘变、陆慕变、姚墓变、玉山变、吴江变、锦丰变、木渎变、玲珑变、纳米变、强胜变、旺港变、园区变、钟南变、角直变、常熟变	57
徐州地区	岱山变、庆安变、倪村变、吴桥变、任庄变、姚湖变、三堡变	7
无锡地区	珥珠变、陆桥变、梅里变、惠泉变、山北变、鸿桥变、大学变、河埭变、军北变、招商变、蓉湖庄变、下甸桥变、工运变、车站变、龙山变、渔港变、蠡园变、峰影变、九龙变、姑亭变、黄泥变、联清变、麻岐变、民丰变、大庄里变、唐界变、安镇变、圆石变、先锋变	29
常州地区	寨桥变、临湖变、科教城、凤墅变、礼嘉变、政平站、龙潜变、坂上变、葛庄变、凤林变、新华变、竺山变、前进变、戴溪变、观里变、安定变、西夏墅变	17
镇江地区	大市口变、城中变、长岗变、东乡变、长江变、化工变、汝山变、五峰变	8
扬州地区	双桥变、火车站变、施桥变、五里变、仪征变、江都变、	7



国家电网

江苏电力信息技术有限公司

JIANSHU ELECTRIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

项目名称项目外包验收报告

1. 基本信息

项目名称	变电站安全接入加固项目	项目编号	XM201832140508
甲方项目经理	吴小虎	联系电话	15895959284
乙方项目经理	徐卓	联系电话	13401929588
合同名称	变电站安全接入加固项目集成服务合同	签订日期	2018.7
计划完成日期	2018年12月31日	实际完成日期	2018年12月28日
发包方(甲方)	江苏电力信息技术有限公司		
供应商(乙方)	南京嘉环科技有限公司		
甲方验收人员	职务	职责	
吴小虎	项目经理	项目管理、验收等工作	
乙方协助人员	职务	职责	
徐卓	项目经理	全面负责项目的实施、交付、验收等工作	

2. 成果审查报告

1) 文档验收			
文档名称	验收结果	验收人签名	验收日期
技术方案、实施方案、工程验收确认单、外包验收报告、应急预案、安全代理模块隧道配置说明、安全接入平台设备操作手册(实施)、安全接入平台设备操作手册(调试)、调研情况报告、布线施工要求、试运行问题报告、性能优化方案、故障处理报告、设备台账。	通过	吴小虎	2018.12.28
2) 工作验收(工作子项名称与外包合同附件中的一致)			
工作子项名称	验收结果	验收人签名	验收日期
项目备货、调研及规划、工作准备、安装调试、集成联调、项目试运行、资料整理及提交、项目总体协调及技术规范书中约定其他事项。	通过	吴小虎	2018.12.28
3) 项目进度情况			

项目版本历史

日期	版本	说明	作者

EPG 版本历史

日期	版本	说明	作者
2018-12-25	0.1	初稿	吴小虎

☒ 初稿	编 撰:	项目组
☐ 发布	编撰日期:	2018-12-25
☐ 修订	文档版本:	0.1
内部资料、注意保密		

项目外包验收报告

江苏电力信息技术有限公司