

近年完成的类似项目情况表

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 项目名称      | 省直青年人才公寓晨晖苑项目供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市                |
| 发包人名称     | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司  |
| 发包人地址     |                    |
| 发包人联系人及电话 |                    |
| 合同价格      | 300000.00元         |
| 开工日期      |                    |
| 竣工日期      |                    |
| 承担的工作     |                    |
| 工程质量      |                    |
| 项目经理(建造师) | 郭广磊                |
| 技术负责人     |                    |
| 总监理工程师及电话 |                    |
| 项目描述      |                    |
| 备注        |                    |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | “浩创梧桐郡C地块三期”供配电工程 |
| 项目所在地     | 新郑市               |
| 发包人名称     | 新郑市晟邦置业有限公司       |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 120000.00元        |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 周海全               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 项目名称      | 湖心佳苑项目电力工程设计  |
| 项目所在地     | 新郑市           |
| 发包人名称     | 郑州鹏景房地产开发有限公司 |
| 发包人地址     |               |
| 发包人联系人及电话 |               |
| 合同价格      | 元             |
| 开工日期      |               |
| 竣工日期      |               |
| 承担的工作     |               |
| 工程质量      |               |
| 项目经理(建造师) | 周海全           |
| 技术负责人     |               |
| 总监理工程师及电话 |               |
| 项目描述      |               |
| 备注        |               |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 项目名称      | 河南和庆置业有限公司（和庆金悦湾A区）供配电工程 |
| 项目所在地     | 开封市                      |
| 发包人名称     | 河南和庆置业有限公司               |
| 发包人地址     |                          |
| 发包人联系人及电话 |                          |
| 合同价格      | 120000.00元               |
| 开工日期      |                          |
| 竣工日期      |                          |
| 承担的工作     |                          |
| 工程质量      |                          |
| 项目经理(建造师) | 王松                       |
| 技术负责人     |                          |
| 总监理工程师及电话 |                          |
| 项目描述      |                          |
| 备注        |                          |



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | 北刘庄新村B06地块项目供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市               |
| 发包人名称     | 郑州丰益置业有限公司        |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 150000.00元        |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 周海全               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | “贾庄安置区西地块项目”供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市               |
| 发包人名称     | 郑州高新实业有限公司        |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 70000.00元         |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 常治国               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | “浩创梧桐郡B地块三期”供配电工程 |
| 项目所在地     | 新郑市               |
| 发包人名称     | 新郑市晟邦置业有限公司       |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 100000.00元        |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 周海全               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 项目名称      | 开封市红景天置业有限公司（天佑幸福家园）供配电工程 |
| 项目所在地     | 开封市                       |
| 发包人名称     | 开封市红景天置业有限公司              |
| 发包人地址     |                           |
| 发包人联系人及电话 |                           |
| 合同价格      | 60000.00元                 |
| 开工日期      |                           |
| 竣工日期      |                           |
| 承担的工作     |                           |
| 工程质量      |                           |
| 项目经理(建造师) | 常治国                       |
| 技术负责人     |                           |
| 总监理工程师及电话 |                           |
| 项目描述      |                           |
| 备注        |                           |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 项目名称      | “金域华府三期”小区供配电工程 |
| 项目所在地     | 开封市             |
| 发包人名称     | 奇瑞地产（开封）有限公司    |
| 发包人地址     |                 |
| 发包人联系人及电话 |                 |
| 合同价格      | 160000.00元      |
| 开工日期      |                 |
| 竣工日期      |                 |
| 承担的工作     |                 |
| 工程质量      |                 |
| 项目经理(建造师) | 张付占             |
| 技术负责人     |                 |
| 总监理工程师及电话 |                 |
| 项目描述      |                 |
| 备注        |                 |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | 保利文化广场（一期）项目供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市               |
| 发包人名称     | 郑州保利永和房地产开发有限公司   |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 17900.00元         |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 常治国               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 项目名称      | “浩创梧桐郡C地块一、二期”供配电工程 |
| 项目所在地     | 新郑市                 |
| 发包人名称     | 新郑市晟邦置业有限公司         |
| 发包人地址     |                     |
| 发包人联系人及电话 |                     |
| 合同价格      | 170000.00元          |
| 开工日期      |                     |
| 竣工日期      |                     |
| 承担的工作     |                     |
| 工程质量      |                     |
| 项目经理(建造师) | 周海全                 |
| 技术负责人     |                     |
| 总监理工程师及电话 |                     |
| 项目描述      |                     |
| 备注        |                     |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 项目名称      | 迷你港湾项目电力工程设计 |
| 项目所在地     | 新郑市          |
| 发包人名称     | 河南优康置业有限公司   |
| 发包人地址     |              |
| 发包人联系人及电话 |              |
| 合同价格      | 元            |
| 开工日期      |              |
| 竣工日期      |              |
| 承担的工作     |              |
| 工程质量      |              |
| 项目经理(建造师) | 周海全          |
| 技术负责人     |              |
| 总监理工程师及电话 |              |
| 项目描述      |              |
| 备注        |              |



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 项目名称      | 开封润成A1地块永久供电工程施工图设计 |
| 项目所在地     | 开封市                 |
| 发包人名称     | 开封市海天置业有限公司         |
| 发包人地址     |                     |
| 发包人联系人及电话 |                     |
| 合同价格      | 350000.00元          |
| 开工日期      |                     |
| 竣工日期      |                     |
| 承担的工作     |                     |
| 工程质量      |                     |
| 项目经理(建造师) | 张付占                 |
| 技术负责人     |                     |
| 总监理工程师及电话 |                     |
| 项目描述      |                     |
| 备注        |                     |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | “贾庄安置区东地块项目”供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市               |
| 发包人名称     | 郑州高新实业有限公司        |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 200000.00元        |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 常治国               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | “雍景台A区“保障性住房供配电工程 |
| 项目所在地     | 开封市               |
| 发包人名称     | 开封新区基础设施建设投资有限公司  |
| 发包人地址     |                   |
| 发包人联系人及电话 |                   |
| 合同价格      | 80000.00元         |
| 开工日期      |                   |
| 竣工日期      |                   |
| 承担的工作     |                   |
| 工程质量      |                   |
| 项目经理(建造师) | 郭广磊               |
| 技术负责人     |                   |
| 总监理工程师及电话 |                   |
| 项目描述      |                   |
| 备注        |                   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 项目名称      | 金锣湾万福园项目供配电工程 |
| 项目所在地     | 郑州市           |
| 发包人名称     | 郑州丰益置业有限公司    |
| 发包人地址     |               |
| 发包人联系人及电话 |               |
| 合同价格      | 150000.00元    |
| 开工日期      |               |
| 竣工日期      |               |
| 承担的工作     |               |
| 工程质量      |               |
| 项目经理(建造师) | 周海全           |
| 技术负责人     |               |
| 总监理工程师及电话 |               |
| 项目描述      |               |
| 备注        |               |



## 业绩汇总清单

| 序号 | 项目名称                                | 合同签订日期       |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | 省直青年人才公寓晨晖苑项目供配电工程                  | 2018. 1. 19  |
| 2  | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡 C 地块三期”供配电工程      | 2018. 6. 12  |
| 3  | 湖心佳苑项目电力工程设计                        | 2018. 7. 27  |
| 4  | 河南和庆置业有限公司（和庆金悦湾 A 区）供配电工程          | 2018. 4. 17  |
| 5  | 郑州丰益置业有限公司北刘庄新村 B06 地块项目供配电工程       | 2018. 1. 10  |
| 6  | 郑州高新实业有限公司“贾庄安置区西地块项目”供配电工程         | 2017. 12. 6  |
| 7  | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡 B 地块三期”供配电工程      | 2017. 12. 29 |
| 8  | 开封市红景天置业有限责任公司（天佑幸福家园）供配电工程         | 2017. 12. 14 |
| 9  | 开封市奇瑞地产有限公司“金域华府三期”小区供配电工程          | 2018. 3. 19  |
| 10 | 保利文化广场（一期）项目配电工程                    | 2018. 7. 2   |
| 11 | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡 C 地块一、二期”供配电工程    | 2018. 3. 15  |
| 12 | 迷你港湾项目电力工程设计                        | 2018. 5. 16  |
| 13 | 开封润城 A1 地块永久供电工程施工图设计               | 2017. 12. 11 |
| 14 | 郑州高新实业有限公司“贾庄安置区东地块项目”供配电工程         | 2017. 12. 6  |
| 15 | 开封新区基础设施建设投资有限公司“雍景台 A 区”保障性住房供配电工程 | 2018. 4. 3   |
| 16 | 郑州丰益置业有限公司金锣湾万福园项目供配电工程             | 2017. 12. 11 |

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 省直青年人才公寓晨晖苑项目供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 5 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中遵<br/>守职业道德,精心组织,合理安排工期,<br/>明确以业主为中心的指导思想,严格<br/>遵守国家法律法规。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> <br/>             郑州市供电公司: (公章)<br/>             日期: 2018.12.10         </div> |                      |               |

---

省直青年人才公寓晨晖苑项目  
供配电工程  
勘察设计合同

委 托 方：河南省豫资青年人才公寓置业有限公司

受 托 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司





委托方：河南省豫资青年人才公寓置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）经过协商，自愿达成如下协议：

#### 一、委托设计工程名称

省直青年人才公寓晨晖苑项目供配电工程

#### 一、勘测设计项目依据

建筑院电气资料、供电方案答复单及相关电气规范

#### 二、勘测设计项目规模、范围及进度要求

1、设计范围：本工程总建筑面积 450268 平方米，供电公司批复容量为 14800kVA；依据供电方案批复，居民容量为 9600kVA，公用容量为 5200kVA；设计范围包括外网部分，一次部分（居民设计至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线），二次部分。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 25 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计一次、二次图纸，外网图纸。

#### 四、设计文件份数

1、工程施工图设计文件 8 套，满足甲方使用要求；

2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办

理增印付费手续。

## 五、 双方责任

### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。
- 4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

## 六、 勘测设计费计算及支付方法

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：  
¥300000.00 元人民币（大写：叁拾万圆整）。

2、支付方式：图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后 5 个工作日内一次性付清，乙方应按甲方要求提供发票。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文

件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

## 九、 合同签署

委托单位：(盖章)

河南省豫资青年人才公寓  
置业有限公司

法定代表人(或委托代理人)：张耿超

单位地址：郑州市博学路 277 号

正商学府广场 1-301-6 室

邮政编码：450000

电 话：0371-65907155

开户银行：

银行账号：

税 号：91410000MA44AH3WXQ

日 期：2018 年 1 月 19 日

受托单位：(盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人(或委托代理人)：任辉

单位地址：郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码：450000

电 话：13783582005

开户银行：中国银行股份有限公司郑州

高新技术开发区支行

银行账号：258551793978

税 号：91410100MA3XGQ510Y

日 期：2018 年 1 月 19 日

# 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称              | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡C地块三期”供配电工程                                                                                                                                                                                                       |                      |              |
| 项目建设地点            | 新郑市                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
| 项目实施时间            | 2018年10月9日                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
| 供电公司联系人           | 白伟伟                                                                                                                                                                                                                                | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-8902269 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p>在开展工作期间，严格执行国家、行业有关法律、法规及安全勘察设计的规范和标准。</p> <p>积极配合业主的各项作，为业主提供优秀的设计方案。</p> <div><p>新郑市供电公司（公章）</p><p>日期：2018.12.10</p></div> |                      |              |

---

新郑市晟邦置业有限公司  
“浩创梧桐郡 C 地块三期”  
供配电工程  
勘察设计合同



委 托 方: 新郑市晟邦置业有限公司

受 托 方: 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

日 期: 2018 年 6 月 12 日





---

## 五、 双方责任

### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。
- 4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。



## 六、 勘测设计费计算及支付方式

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：  
¥120000.00元人民币（大写：壹拾贰万圆整）。

2、支付方式：图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后5个工作日内一次性付清，乙方应按甲方要求提供发票。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文

---

件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

九、 合同签署

委托单位: (盖章)

新郑市晟邦置业有限公司

法定代表人

(或委托代理人):

单位地址: 郑州市新华路街道

办事处双拥路东侧

邮政编码: 450000

电 话: 13838356595

开户银行:

银行账号:

税 号: 914101847991536560

日 期: 2018 年 6 月 12 日

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人

(或委托代理人):

单位地址: 郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

电 话: 13783582005

开户银行: 中国银行股份有限公司郑

州高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

日 期: 2018 年 6 月 12 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称              | 郑州鹏景房地产开发有限公司湖心佳苑项目电力工程设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |
| 项目建设地点            | 新郑市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |
| 项目实施时间            | 2018 年 11 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |
| 供电公司联系人           | 白炜炜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-6990 2269 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="font-size: 1.2em;">在开展 工作期间, 严格执行国家、行业<br/>有关法律、法规及安全勘察、设计的规范<br/>和标准。</p> <p style="font-size: 1.2em;">积极配合业主的各项工作, 为业主提供<br/>优秀的设计方案。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>设区市供电公司: (公章)</p> <p>日期: 2018.12.10</p> </div> |                      |                |

# 电力工程设计合同书 (湖心佳苑项目)



工程名称：湖心佳苑项目电力工程设计

工程地点：新郑市中兴路以南文化路以西创业路以东

甲 方：郑州鹏景房地产开发有限公司

乙 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

## 电力工程设计合同书

甲方：郑州鹏景房地产开发有限公司

乙方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：湖心佳苑项目电力工程设计

1.2 工程地点：新郑市中兴路以南文化路以西创业路以东

1.3 工程规模：6.086 万平方米

1.4 承包范围：1、双电源接入点协调（甲方特殊要求的除外）；2、供电答复单办理（电力答复单应经甲方认可）；3、图纸设计及供电相关部门通过审核；4、电子版图纸及蓝图提供；5、工程概算清单编制及招标文件协助编制；6、处理图纸方案变更。

### 第二条 设计依据

2.1 国家电网的有关政策、法令、法规及行业现行有关设计技术标准、设计规范；

2.2 供电部门审批的供电答复单；

2.3 甲方提供的设计要求及相关资料。

### 第三条 设计进度

甲方将详细资料（设计任务书、工程施工图纸）提交给乙方，乙方收到资料后（以电子版文本发送时间为依据），须在 30 个工作日内完成，并交付符合要求的设计成果。

### 第四条 设计文件份数

乙方须向甲方提供施工设计蓝图：纸质 6 份（套）；电子文档 1 份；工程概算书 2 份。

### 第五条 甲方责任

5.1 甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

5.2 甲方应在签署合同时向乙方提供开展设计工作所需的详细资料，并对其提供的资料可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度；

5.3 维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用。

5.4 甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。

5.5 甲方应按合同规定如期支付设计费。

5.6 甲方应为乙方需驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等便利条件。

## 第六条 乙方责任

6.1 乙方应按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，以科学经济、合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责。

6.2 乙方应按合同如期交付设计文件，参加甲方主持的有关工程设计协调配合会议。

6.3 乙方对甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供。

6.4 乙方应配合施工，进行设计技术交底，负责设计变更。

6.5 乙方应确保其设计文件通过甲方所在地供电公司客户服务中心审查。

6.6 乙方应提供设计企业资质证明文件。

6.7 乙方负责本项电力设计方案图审通过主管部门审核。

6.8 乙方负责向甲方提供报装资料。

## 第七条 设计收费及支付条款

1、设计费计算办法按该项中标价（施工合同价）的 1.5%计取。

2、设计费的支付

| 付费次序  | 付费时间                            |
|-------|---------------------------------|
| 第一次付费 | 合同签订付两万元定金。                     |
| 第二次付费 | 甲方签订该项电力施工合同 15 日内交付剩余设计费（含定金）。 |

甲方将应付款项通过银行转账到乙方指定的银行账户上。

开户行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

开户名称：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

开户账号：258551793978



## 第八条 违约责任

1、乙方未能按合同约定的工期完成设计成果交付的，每延误一日支付\_元违约金。逾期\_日以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应双倍返还定金。

2、因乙方设计不符合甲方所在地电力部门要求或国家相关标准导致设计图纸未能通过甲方所在地供电公司客户服务中心或主管部门审查，乙方应无条件在日内完成修改，直至符合合同要求且通过主管部门审查。由此造成工期延误的，工期不顺延。

3、甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的，甲方应支付相应的违约金或赔偿金。

## 第九条 合同的签订与补充

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方签章后生效。本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同在履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成可向项目工程所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）



法定代表人

或委托代理人：

申艳霞

乙方（盖章）：



法定代表人

或委托代理人：

陈耀

电话：0371-55922678

2018年7月27日

电话：13783582005

2018年7月27日



# 企业资质评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 河南和庆置业有限公司（和庆金悦湾 A 区）供配电工程                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 项目建设地点            | 开封市                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 8 月 21 日                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |
| 供电公司联系人           | 张凯                                                                                                                                                                                                                                       | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-23905025 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p>该公司在开展各阶段工作中遵守职业道德，精心组织、合理安排工期。</p> <p>在服役期间，严格执行国家标准，未发生任何安全生产事故以及勘测设计质量事故。</p> <div><p>设区市供电公司：（公章）</p><p>日期：2018.12.6</p></div> |                      |               |

---

河南和庆置业有限公司

(和庆金悦湾 A 区)

供配电工程

勘察设计合同

委 托 方: 河南和庆置业有限公司

受 托 方: 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

日 期: 2018 年 4 月 17 日

---

委托方：河南和庆置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）

经过协商，自愿达成如下协议：

### 一、 委托设计工程名称

河南和庆置业有限公司（和庆金悦湾 A 区）供配电工程

### 二、 设计范围及进度要求

- 1、设计范围：依据供电接入方案批复的外网部分，居民至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线。
- 2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 30 个工作日内完成。
- 3、全部设计文件包括：电气施工设计说明、内外网设计图纸和材料表。

### 三、 设计文件份数

- 1、工程施工图设计文件 8 套，满足甲方使用要求；
- 2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。

### 四、 双方责任

甲方责任：

1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。

2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。

3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。

4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

乙方责任：

1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。

2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。

3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。

4、负责设计文件的报审工作，并按主管电力部门的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过主管电力部门的审核。

## 五、 勘测设计费计算及支付办法

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察费最终为小写：\_\_\_\_\_

¥12,0000 元人民币（大写：壹拾贰万圆整）。

2、支付方式：勘察设计合同生效交付设计文件，经甲方确认后 5 个工作日内付款，乙方需开具同全额的正式发票，甲方向乙方支付全部设计费。

## 六、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

### 乙方违约责任：

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符

---

合国家规定的相关标准、规范、规程。

## 七、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙  
方交出设计文件、甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

一  
海  
一  
一  
庆  
一  
一

## 八、 合同签署

委托单位：（盖章）河南和庆置业有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

任文强

受托单位：（盖章）河南省华信电力工程勘察设计咨询有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

任文强

单位地址：开封市金明区富辰商务 A 段 508 室

邮政编码：475000

电 话：0371-23336636

税 号：91410200562480886Y

开户银行：

银行帐号：

日 期：2018 年 4 月 17 日

单位地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码：450000

电 话：13783582005

税 号：91410100MA3XGQ510Y

开户银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

银行帐号：258551793978

日 期：2018 年 4 月 17 日



## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 郑州丰益置业有限公司北刘庄新村 B06 地块项目供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 5 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中, 遵守职业道德, 精心组织, 合理安排工期。</p> <p style="text-align: center;">明确以业主为中心的指导思想, 严格遵守国家法律法规。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>设区市供电公司: (公章)</p> <p>日期: 2018.5.10</p> </div> |                      |               |



---

郑州丰益置业有限公司北刘庄新村  
B06 地块项目供配电工程  
勘察设计合同



委 托 方：郑州丰益置业有限公司

受 托 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

---

委托方：郑州丰益置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）经过协商，自愿达成如下协议：

## 一、 委托设计工程名称

郑州丰益置业有限公司北刘庄新村 B06 地块项目供配电工程。

## 一、 勘测设计项目依据

供电方案答复单及相关规范。

## 二、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

### 1、项目概况及设计范围：

金锣湾万福园项目：本地块建筑面积 220783.89 平方米，包含居民、沿街商业、小区配套及幼儿园，其中居民住宅共 1661 户，供电公司批复供电容量 11780kVA。

依据供电方案批复，设计范围包括外网部分，一次部分（居民设计至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线），二次部分。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 30 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计外网、一次、二次图纸。

4、乙方最终交付甲方的图纸应通过供电部门审核合格。

---

#### 四、 设计文件份数

- 1、工程施工图设计文件 4 套，满足甲方使用要求；
- 2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。

#### 五、 双方责任

##### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

##### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技

---

术标准。

4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

## 六、 勘测设计费计算及支付方式

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：  
¥150000.00 元人民币（大写：壹拾伍万圆整）。

2、合同签订后 5 天内（含本数），甲方向乙方支付设计费为小写：  
¥100000.00 元人民币（大写：壹拾万圆整）。

3、图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后 5 个工作日内一次性支付余款¥50000.00 元人民币（大写：伍万圆整）。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

---

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

## 九、 合同签署

委托单位: (盖章)

郑州丰益置业有限公司

法定代表人 (或委托代理人): 孙岩

单位地址: 郑州市管城回族区新

郑东路、紫荆山东路

邮政编码: 450000

电 话: 15538062677

开户银行:

银行账号:

税 号: 9141010006266286XA

日 期: 2018 年 1 月 16 日

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人 (或委托代理人): 任伟

单位地址: 郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

电 话: 13783582005

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州

高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

日 期: 2018 年 1 月 16 日

# 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 郑州高新实业有限公司“贾庄安置区西地块项目”供配电工程                                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 4 月 10 日                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                       |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                        | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p>该公司在开展各阶段工作中遵守<br/>职业道德 精心组织，合理安排工期。<br/>明确以业主为中心的指导思想，严格<br/>遵守国家法律法规</p> <div><p>（公章）<br/>日期：2018.12.10</p></div> |                      |               |

郑州高新实业有限公司

“贾庄安置区西地块项目”

供配电工程

勘察设计合同

委托方：郑州高新实业有限公司

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司



委托方：郑州高新实业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）

经过协商，自愿达成如下协议：

#### 一、 委托设计工程名称

郑州高新实业有限公司“贾庄安置区西地块项目”供配电工程

#### 二、 勘测设计项目依据

供电方案答复单及相关规范。

#### 三、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

1、设计范围：本工程建筑面积 121778 平米，共 1548 户；据供电方案批复，设计范围包括外网部分，居民部分设计至一户一表，公用部分设计至低压开关柜出线开关。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 25 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计外网、一次、二次图纸。

4、乙方最终交付甲方的图纸应通过供电部门审核，包含蓝图及电子版文件，无不可抗力的前提下，图纸审核周期为二审合格。

5、设计服务时间：自签订合同之日起至项目竣工决算之日止。

#### 四、 设计文件份数

1、工程施工图设计文件蓝图 4 套，满足甲方使用要求；

2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。

## 五、 双方责任

### 甲方责任

1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。

2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。

3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。

4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。

2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。

3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。

4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完

善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

5、负责出具设计概算，时间为设计文件经市电力公司审核通过之日起 2 天内。并根据甲方需要积极配合甲方向相关上级单位上报设计概算。

6、在项目采购过程中，乙方需积极配合甲方进行设备材料的招投标工作，并按照甲方要求提供相关设备材料的技术参数等所需资料。

7、在项目 实施过程中，根据甲方需要积极配合甲方处理与设计有关的工作。

8、根据甲方需要积极配合甲方完成项目竣工决算工作。

## **六、 勘测设计费计算及支付方式**

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10 号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：¥70000.00 元人民币（大写：柒万圆整）。

2、图纸审核合格，移交正式设计文件（含 CAD 电子文件）出具设计文件经甲方确认后一次性支付设计款项¥70000.00 元人民币（大写：柒万圆整）。

## **七、 违约责任**

### **甲方违约责任**

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按

乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

#### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同贰份，双方各执壹份。

## 九、 合同签署

委托单位: (盖章)

郑州高新实业有限公司

法定代表人 (或委托代理人): 

单位地址: 郑州高新区合欢街 5 号

邮政编码: 450000

电 话: 15138985250

税 号: 91410100758391674D

开户银行:

银行账号:

日 期: 2017 年 12 月 6 日

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人 (或委托代理人): 

单位地址: 郑州高新技术产业开发区  
金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

电 话: 15238671011

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州  
高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

日 期: 2017 年 12 月 6 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡B地块三期”供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |
| 项目建设地点            | 新郑市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018年4月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |
| 供电公司联系人           | 白沛沛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-69902269 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="text-align: center;">在开展工作中,严格执行国家、行业有关法律、法规及安全电力象设计的规范和标准。</p> <p style="text-align: center;">积极配合业主的各项工作,为业主提供优秀的设计方案。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  <p>设区市供电公司:(公章)</p> <p>日期: 2018.12.10</p> </div> |                      |               |

---

新郑市晟邦置业有限公司

“浩创梧桐郡 B 地块三期”

供配电工程

勘察设计合同

委 托 方: 新郑市晟邦置业有限公司

受 托 方: 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

日 期: 2017 年 12 月 29 日





委托方：新郑市晟邦置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）

经过协商，自愿达成如下协议：

#### 一、 委托设计工程名称

新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡B地块三期”供配电工程

#### 一、 勘测设计项目依据

建筑院电气资料、供电方案答复单及相关电气规范

#### 二、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

1、设计范围：本工程总建筑面积约 12 万平方米，供电公司批复容量为 5600kVA；依据供电方案批复，设计范围包括外网部分，一次部分（居民设计至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线），二次部分。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 15 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计一次、二次图纸，外网图纸。

#### 四、 设计文件份数

1、工程施工图设计文件 4 套，满足甲方使用要求；

2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。



## 五、 双方责任

### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。
- 4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

## 六、 勘测设计费计算及支付方式

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：  
¥100000.00元人民币（大写：壹拾万圆整）。

2、支付方式：图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后5个工作日内一次性付清，乙方应按甲方要求提供发票。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文

件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

## 九、 合同签署

委托单位: (盖章)

新郑市晟邦置业有限公司

法定代表人

(或委托代理人):

单位地址: 郑州市新华路街道

办事处双拥路东侧

邮政编码: 450000

电 话: 13838356595

开户银行:

银行账号:

税 号: 914101847991536560

日 期: 2017 年 12 月 29 日

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人

(或委托代理人):

单位地址: 郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

电 话: 13783582005

开户银行: 中国银行股份有限公司郑




州高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

日 期: 2017 年 12 月 29 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 开封市红景天置业有限责任公司（天佑幸福家园）供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                    |
| 项目建设地点            | 开封市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                    |
| 项目实施时间            | 2018 年 4 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                    |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                    |
| 供电公司联系人           |                                                                                                                                                                                                                                            | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) |  |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p style="text-align: center;">  </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>设区市供电公司：（公章）<br/>日期：2018.12.6</p> </div> |                      |                                                                                    |

---

开封市红景天置业有限责任公司  
(天佑幸福家园) 供配电工程  
勘察设计合同

工 程 名 称: 开封市红景天置业有限责任公司(天佑幸福家园)  
供配电工程

委托方(甲方): 开封市红景天置业有限责任公司

受托方(乙方): 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

签 订 日 期: 2017年12月14日

签 订 地 点: 开封市

# 开封市红景天置业有限责任公司（天佑幸福家园）供配电工程 勘察设计合同

委托方（甲方）：开封市红景天置业有限责任公司

受托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就开封市红景天置业有限责任公司（天佑幸福家园）供配电工程（以下简称“工程”）设计事项经协商一致，签订本合同。

## 1、工程概况

1.1 工程名称：开封市红景天置业有限责任公司（天佑幸福家园）供配电工程

1.2 工程地点：开封市汉兴路与西环城路交汇处西南角

1.3 工程规模：新建居民配1座，专用配1座，及配套10kV电缆线路、0.4kV居民电缆线路。居民及专用、商业等计算负荷合计1828.8千伏安，配置容量合计2060千伏安。

1.4 工程设计内容及质量要求

1.4.1 工程设计内容：新建10kV配电室及其电缆线路，居民0.4kV居民电缆线路的勘测、施工设计、竣工图编制。

1.4.2 工程设计质量要求：合格

## 2. 合同价格

2.1 合同价格为人民币（大写）陆万圆整（¥ 60000.00）（含税）。

2.2 合同价值按以下方式予以支付

（2）合同生效后15天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的50%；

乙方完成施工图评审后向甲方提交整套图纸后15天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的90%；合同价格的10%为设计质保金。设计质保金在工程投运、消除全部设计缺陷并提交竣工图、完成竣工验收后15天以内支付。



2.3 甲方向乙方支付报酬前，乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付报酬，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。

### 3. 设计工期

本工程的设计工作定于合同生效日开始，15 日内日结束。设计文件交付时间详见本合同第 5 条。

### 4. 双方的权利和义务

#### 4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行设计工作的权利。

4.1.2 按时向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，甲方应对上述资料的可靠性负责。乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费购买。

4.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

4.1.4 负责协调设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。

4.1.5 为乙方开展设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由乙方负担。

4.1.6 甲方有权对乙方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。

4.1.7 甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。

4.1.8 甲方应负责审查乙方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。甲方的批准，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。

#### 4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行设计工作，严格掌握设计标准，落实标准工艺，合理控制工程造价。

4.2.2 按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方支付设计文件，并对委托范围的设计成果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。

4.2.3 按照合同约定组织和实施设计，保证设计质量。

4.2.4 乙方在进行设计工作过程中应承担以下安全环保职责：

(1) 根据施工及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，



设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。

(2) 对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。

(3) 工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。

(4) 参与或配合基建安全事故的调查处理工作。

4.2.5 在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。

4.2.6 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作；按甲方要求配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。

4.2.7 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除本合同另有约定或有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，乙方不得指定生产厂、供应商。

4.2.8 严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。

4.2.9 未经甲方同意不得向第三方披露、转让甲方提交的设计依据等一切资料。

4.2.10 应确保设计质量，按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作

4.2.11 设备及主要材料供应商确定后，配合甲方与设备及主要材料供应商签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。甲方应在技术协议签订前 3-5 天（含本数）通知乙方，乙方应准备好采购合同技术协议（含电子版），并按甲方要求携带技术协议到达指定地点。乙方应对技术协议中的技术内容负责。

4.2.12 按甲方正式给定的工程名称编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议。有关工程设计协调、评审、收口会议会务由乙方（乙方/甲方）承办。

4.2.13 对于工程所需的设备和材料，乙方应按甲方的要求提供相关的技术要求，供甲方采购时参考。

4.2.14 按甲方要求参加工程例行会议、各种技术协调会、技术交流会和方案分析

会，并按会议要求从事相关的工作。乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。

4.2.15 负责编制竣工图，并按本合同第5条约定提交竣工图。

4.2.16 协助甲方做好工程档案的归档工作。

## 5. 设计文件交付

乙方应按下表的要求向甲方交付设计文件。

| 序号 | 设计文件名称 | 数量 | 交付时间        | 备注    |
|----|--------|----|-------------|-------|
| 1  | 施工图    | 4套 | 签订合同后15日内   | 经评审通过 |
| 2  | 竣工图    | 4套 | 工程竣工验收后30日内 |       |
| 3  | 设计概预算  | 4套 | 签订合同后15天内   | 经评审通过 |

## 6. 审查、确认

### 6.1 审查

6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。

6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责对设计文件进行必要的修改和补充。

### 6.2 确认

6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。

6.2.2 上述确认或会审意见如造成设计返工的，由乙方负责免费进行。

## 7. 现场服务

7.1 乙方对所承担设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。

7.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时

提供现场服务。

7.3 乙方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。

## 8. 合同变更和解除

8.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

8.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

8.2.1 乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

8.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

8.2.3 因乙方原因致使合同无法正常执行的；

8.3 合同解除后，对于已履行部分综合合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

8.3.1 因乙方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由乙方承担，乙方应退还甲方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

8.3.2 在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除合同。若甲方同意解除合同的，乙方应退还甲方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 9. 违约责任

9.1 甲方逾期支付设计费的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。

9.2 在合同履行期间，因甲方责任要求解除合同的，应根据乙方的实际工作量结算设计费。乙方未开始设计工作的，乙方应退还甲方已支付的全部款项；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的经甲方确认的实际工作量向乙方支付费用，已支付的款项超过前述费用的，乙方应将超过部分退还甲方。

9.3 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

## 10. 争议解决

10.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交委托方所在地仲裁机构仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

## 11. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

## 12. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

## 13. 其他事项

13.1 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

13.2 如有未尽事项，甲乙双方可另签订补充协议。

（以下无正文）

签署页

委托方（甲方）：开封市红景天  
置业有限责任公司

（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：杨俊

签订日期：2017 年 12 月 14 日

地址：开封市鼓楼区包公湖南路 41  
号 1 层 3 号

邮编：450000

电话：0371-6765113

开户银行：

账号：

税号：9141020056513978XM

受委托方（乙方）：河南省华信  
电力工程勘测设计咨询有限公司

（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：任伟辉

签订日期：2017 年 12 月 14 日

地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 41 号  
4 层 8 号

邮编：450000

电话：13738582005

开户银行：中国银行股份有限公司郑州高新技  
术开发区支行

账号：258551793978

税号：91410100MA3XGQ510Y



企业资质评价表

|                   |                                                                                                                                                                                   |                      |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 奇瑞地产（开封）有限公司“金域华府三期”小区供配电工程                                                                                                                                                       |                      |               |
| 项目建设地点            | 开封市                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 7 月 10 日                                                                                                                                                                   |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                               |                      |               |
| 供电公司联系人           | 张 勃                                                                                                                                                                               | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-23705035 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p>该公司在开展各阶段工作中遵守职业道德，精心组织，合理安排工期。</p> <p>在服务期间严格执行国家标准，未发生任何安全事故以及勘测设计质量问题。</p> <div><div>河南省电力公司开封市供电公司</div><div>设区市供电公司：（公章）</div><div>日期：2018.7.6</div></div> |                      |               |

---

奇瑞地产（开封）有限公司  
“金域华府三期”小区  
供配电工程  
勘察设计合同

工 程 名 称：奇瑞地产（开封）有限公司“金域华府三期”小区  
供配电工程

委托方（甲方）：奇瑞地产（开封）有限公司

受托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

签 订 日 期：2018 年 3 月 19 日

签 订 地 点：开封市

---

奇瑞地产（开封）有限公司“金域华府三期”小区供配电工程  
勘察设计合同

委托方（甲方）：奇瑞地产（开封）有限公司

受托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就开封市奇瑞地产有限公司“金域华府三期”小区供配电工程（以下简称“工程”）设计事项经协商一致，签订本合同。

#### 1、工程概况

1.1 工程名称：奇瑞地产（开封）有限公司“金域华府三期”小区供配电工程

1.2 工程地点：开封市汉兴路与十二大街交汇处东北角

1.3 工程规模：新建居民配电室两座，新建专用配电室两座及配套 10kV 电缆线路，0.4kV 居民电缆线路。居民设计至一户一表，专用设计至配电室低压出线柜。总安装容量为 8920kVA；其中，居民总容量 5720kVA, 专用总容量 3200kVA。

1.4 工程设计内容及质量要求

1.4.1 工程设计内容：新建 10kV 配电室及其电缆线路，居民 0.4kV 居民电缆线路的勘测、施工设计、竣工图编制。

1.4.2 工程设计质量要求：合格

#### 2. 合同价格

2.1 合同价格为人民币（大写）壹拾陆万圆整（¥ 160000.00 元）（含税）。

2.2 合同价值按以下方式予以支付

（2）合同生效后 15 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 50%；

乙方完成施工图评审后向甲方提交整套图纸后 15 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 90%；合同价格的 10% 为设计质保金。设计质保金在工程投运、消除全部设



计缺陷并提交竣工图、完成竣工验收后 15 天以内支付。

2.3 甲方向乙方支付报酬前,乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票,否则甲方有权暂缓支付报酬,但乙方仍应按照本合同约定履行义务。

### 3. 设计工期

本工程的设计工作定于合同生效日开始,15 日内日结束。设计文件交付时间详见本合同第 5 条。

### 4. 双方的权利和义务

#### 4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行设计工作的权利。

4.1.2 按时向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,甲方应对上述资料的可靠性负责。乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图,由乙方自费购买。

4.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

4.1.4 负责协调设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。

4.1.5 为乙方开展设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件,但费用由乙方负担。

4.1.6 甲方有权对乙方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。

4.1.7 甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。

4.1.8 甲方应负责审查乙方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。甲方的批准,并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。

#### 4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行设计工作,严格掌握设计标准,落实标准工艺,合理控制工程造价。

4.2.2 按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方支付设计文件,并对委托范围的设计成果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。

4.2.3 按照合同约定组织和实施设计,保证设计质量。

4.2.4 乙方在进行设计工作过程中应承担以下安全环保职责:

(1) 根据施工及运行安全操作和安全防护的需要,增加安全及防护设施内容设计,设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施,提出防范安全事故的指导意见。

(2) 对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目,提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。

(3) 工程设计时考虑土石方堆放场地,制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”(废弃物、废水、废气)及噪声等排放处理措施,使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。

(4) 参与或配合基建安全事故的调查处理工作。

4.2.5 在施工组织设计中,应开辟独立章节,通过对地质、地震、水文、气象收集资料,对灾害风险进行评估,提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见,将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下,纳入工程总造价。

4.2.6 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作;按甲方要求配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。

4.2.7 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除本合同另有约定或有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外,乙方不得指定生产厂、供应商。

4.2.8 严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。

4.2.9 未经甲方同意不得向第三方披露、转让甲方提交的设计依据等一切资料。

4.2.10 应确保设计质量,按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作

4.2.11 设备及主要材料供应商确定后,配合甲方与设备及主要材料供应商签订采购合同技术协议(以下简称“技术协议”)。甲方应在技术协议签订前3-5天(含本数)通知乙方,乙方应准备好采购合同技术协议(含电子版),并按甲方要求携带技术协议到达指定地点。乙方应对技术协议中的技术内容负责。

4.2.12 按甲方正式给定的工程名称编制设计文件,并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议。有关工程设计协调、评审、收口会议会务由乙方(乙方/甲方)承办。

4.2.13 对于工程所需的设备和材料,乙方应按甲方的要求提供相关的技术要求,供甲方采购时参考。

4.2.14 按甲方要求参加工程例行会议、各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。

4.2.15 负责编制竣工图，并按本合同第5条约定提交竣工图。

4.2.16 协助甲方做好工程档案的归档工作。

## 5. 设计文件交付

乙方应按下表的要求向甲方交付设计文件。

| 序号 | 设计文件名称 | 数量 | 交付时间        | 备注    |
|----|--------|----|-------------|-------|
| 1  | 施工图    | 8套 | 签订合同后15日内   | 经评审通过 |
| 2  | 竣工图    | 8套 | 工程竣工验收后30日内 |       |
| 3  | 设计概预算  | 8套 | 签订合同后15天内   | 经评审通过 |

## 6. 审查、确认

### 6.1 审查

6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。

6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责对设计文件进行必要的修改和补充。

### 6.2 确认

6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。

6.2.2 上述确认或会审意见如造成设计返工的，由乙方负责免费进行。

## 7. 现场服务

7.1 乙方对所承担设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事态分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。

7.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。

7.3 乙方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。

## 8. 合同变更和解除

8.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

8.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

8.2.1 乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

8.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

8.2.3 因乙方原因致使合同无法正常执行的；

8.3 合同解除后，对于已履行部分综合合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

8.3.1 因乙方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由乙方承担，乙方应退还甲方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

8.3.2 在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除合同。若甲方同意解除合同的，乙方应退还甲方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 9. 违约责任

9.1 甲方逾期支付设计费的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。

9.2 在合同履行期间，因甲方责任要求解除合同的，应根据乙方的实际工作量结算设计费。乙方未开始设计工作的，乙方应退还甲方已支付的全部款项；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的经甲方确认的实际工作量向乙方支付费用，已支付的款项超过前述费用的，乙方应将超过部分退还甲方。

9.3 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。



---

#### 10. 争议解决

10.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交委托方所在地仲裁机构仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

#### 11. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

#### 12. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

#### 13. 其他事项

13.1 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

13.2 如有未尽事项，甲乙双方可另签订补充协议。

（以下无正文）

签署页

委托方（甲方）：奇瑞地  
产（开封）有限公司



（盖章）

法定代表人（负责人）或 张铭如

授权代表（签字）：

签订日期：2018 年 3 月 19 日

受委托方（乙方）：河南省华信  
电力工程勘测设计咨询有限公司



（盖章）

法定代表人（负责人）或 任书辉

授权代表（签字）：

签订日期：2018 年 3 月 19 日

地址：河南自贸试验区开封片区汉兴路 地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 41 号 4  
层 8 号

邮编：475000

电话：15638667889

开户银行：

账号：

税号：91410200563725574A

邮编：450000

电话：15238671011

开户银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术  
开发区支行

账号：258551793978

税号：91410100MA3XGQ510Y

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 保利文化广场（一期）项目配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 10 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中，遵守职业<br/>道德，精心组织，合理安排工期。<br/>明确业主为中心的指导思想，严格<br/>遵守国家法律法规。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <br/>             设区市供电公司：（公章）<br/>             日期：2018.12.10         </div> |                      |               |

备注：1、未提供供电公司联系人或供电公司联系电话的，此资信不得分。

2、联系电话必须为供电公司座机，否则此资信不得分。

# 保利文化广场（一期）项目

## 供配电工程

### 电力设计合同书

委托单位：郑州保利永和房地产开发有限公司

承担单位：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

2018 年 07 月 02 日



# 电力设计合同

## 第一条 合同双方

建设单位：郑州保利永和房地产开发有限公司（简称甲方）

设计单位：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（简称乙方）

## 第二条 项目名称

保利文化广场（一期）项目供配电工程。

## 第三条 合同依据

《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、中牟电力公司出具的高压供电方案答复单为依据。

## 第四条 设计范围

“保利文化广场（一期）项目”电力设计范围，包括以下方面：

1. 开闭所土建（电缆沟）施工图设计；
2. 开闭所电气施工图设计；
3. 居民生活专用配以及居民生活区域配电气施工图设计；
4. 公用设施专用配及区域配的电气施工图设计；
5. 开闭所至居民专用配、公用设施专用配的 10kV 电缆走径施工图设计。
6. 外部电源至开闭所 10kV 电缆走径施工图设计（含过市政道路报规划管线段面图）；
7. 居民配电工程（从居民生活专用配至居民电度表箱）电气设计。

以上相关部分的电气设计均在本次设计范围, 居民生活专用配及区域配、公用设施专用配及区域配内的土建, 通风系统, 灭火系统, 火灾自动报警系统, 防排烟系统等设计见主楼施工图设计单位所出有关图纸, (土建、暖通、给排水等专业由甲方委托相关建筑设计院设计) 不包括在本设计内。

## 第五条 合同双方的责任和义务

### 一、甲方的责任和义务

1、甲方收到乙方提交的设计所需要的基础资料清单并加以确认后, 一周内应向乙方提供满足设计要求的勘察资料及设计条件, 并对上述资料的准确性负责。

2、甲方应向乙方提供各阶段的设计依据, 包括上级对本项目工程的有关批文及其它有关文件。

3、按合同规定的支付方法和时间, 及时向乙方支付设计费。

4、甲方应对乙方提交的设计资料及有关技术保密, 严格执行保密协议。

### 二、乙方的责任和义务

1、对甲方的供电进行设计, 达到质量要求。

2、根据本合同规定的设计范围, 按照设计原则进行设计工作。

3、乙方对其所提供的设计图纸和设计文件的质量负责。并负责市供电部门的审核通过盖章。

4、乙方在设计中应坚持勤俭建设的原则, 优化设计, 尽量降低工程投资, 做到技术先进, 经济合理。

## 第六条 合同价款

依据本合同以上各条款所规定的范围和内容，依照国家计委、建设部（2002）10号文件《关于工程勘察设计收费标准的规定》，经双方协商，本合同设计费（含6%增值税专用发票包干总价）（大写）：叁拾伍万捌仟圆整，（小写）：¥358000.00元。

## 第七条 合同价款的支付及条件

- 1、合同生效后，乙方出完蓝图后，甲方向乙方支付40%计（小写）¥143200.00元（大写人民币：壹拾肆万叁千贰佰圆整）。
- 2、设计全部完成经电业部门审批合格后进行结算，结算完成后十个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额55%计（小写）¥193900.00元（大写人民币：壹拾玖万叁仟玖佰圆整）。
- 3、剩余合同金额5%作为质保金，配电工程施工完成验收合格后，甲方向乙方支付剩余设计费。计（小写）¥17900.00元（大写人民币：壹万柒仟玖佰圆整）。
- 4、乙方在每次要求甲方付款前，必须提供等额的增值税普通发票，发票需经甲方认可。
- 5、结算方式：本合同为含增值税包干总价，图纸经电业部门审批完成后进行结算。

## 第八条 违约责任

一、甲方违约。合同生效后，甲方要求终止或解除合同时，已支付的订金乙方不予退还，若设计工作开始，甲方根据乙方设计实际

工作量支付设计费用。

二、乙方违约。由于乙方不履行合同而终止合同，乙方应返还已收取的全部订金和设计费。

三、在执行合同过程中，双方如发生人为不可抗力（如异常气候、自然灾害及其它不可预计的事故等）影响合同执行不作违约处理，由此而产生的各问题，由双方协商解决。

#### 第九条 设计文件份数

设计文件（图纸） 12 份，交付甲方，如需加晒，另行收费。

#### 第十条 合同生效

一、本合同经双方代表签字，加盖合同章后生效。双方履行合同义务全部完成之后，本合同自动失效。

二、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份，正副本具备同等法律效力。

#### 第十一条 仲裁

双方发生与本合同有关的争执时，应本着实事求是的原则友好协商解决，协商不成可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。

签署页，该页无正文

建设单位：（甲方）

郑州保利永和房地产开  
发有限公司

法人代表或

委托代理人：陆戎

开户银行：

账号：

日期：2018 年 7 月 2 日

设计单位：（乙方）

河南省华信电力工程勘测设计咨询  
有限公司

法人代表或

委托代理人：

开户银行：中国银行股份有限公司郑

州高新技术产业开发区支行

账号：258551793978

日期：2018 年 7 月 2 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡C地块一、二期”供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |
| 项目建设地点            | 新郑市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018年7月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 供电公司联系人           | 白伟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-69902269 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">在开展工作的同时，严格执行国家、行业有关法律、法规及安全勘察设计的规范和标准。</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">积极配合业主的各项工，为业主提供优秀的设计方案。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>             设区市供电公司：（公章）<br/>             日期：2018.12.10           </div> |                      |               |

---

新郑市晟邦置业有限公司  
“浩创梧桐郡 C 地块一、二期”  
供配电工程  
勘察设计合同

委 托 方：新郑市晟邦置业有限公司

受 托 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

日 期：2018 年 3 月 15 日



委托方：新郑市晟邦置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）

经过协商，自愿达成如下协议：

#### 一、 委托设计工程名称

新郑市晟邦置业有限公司“浩创梧桐郡C地块一、二期”供配电工程

#### 一、 勘测设计项目依据

建筑院电气资料、供电方案答复单及相关电气规范

#### 二、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

1、设计范围：本工程总建筑面积约 22 万平方米，供电公司批复容量为 11070kVA；依据供电方案批复，设计范围包括外网部分，一次部分（居民设计至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线），二次部分。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 20 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计一次、二次图纸，外网图纸。

#### 四、 设计文件份数

1、工程施工图设计文件 4 套，满足甲方使用要求；

2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。



件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；

## 五、 双方责任

### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。
- 4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

## 六、 勘测设计费计算及支付方法

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10 号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察费最终为小写：  
¥170000.00 元人民币（大写：壹拾柒万圆整）。

2、支付方式：图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后 5 个工作日内  
一次性付清，乙方应按甲方要求提供发票。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有  
关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按  
乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应  
另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于  
乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造  
成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文

九、 合同签署

委托单位：（盖章）

新郑市晟邦置业有限公司

法定代表人

（或委托代理人）：

单位地址：郑州市新华路街道

办事处双拥路东侧

邮政编码：450000

电 话： 13838356595

开户银行：

银行账号：

税 号：914101847991536560

日 期：2018 年 3 月 15 日

受托单位：（盖章）

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人

（或委托代理人）：

单位地址：郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码：450000

电 话：13783582005

开户银行：中国银行股份有限公司郑

州高新技术开发区支行

银行账号：258551793978

税 号：91410100MA3XGQ510Y

日 期：2018 年 3 月 15 日

企业资质评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 河南优康置业有限公司迷你港湾项目电力工程设计                                                                                                                                                                                                        |                      |               |
| 项目建设地点            | 新郑市                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| 供电公司联系人           | 白炜炜                                                                                                                                                                                                                           | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-89902269 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p>在开展工程期间，严格执行国家、行业有关法律、法规及安全勘察设计的规范和标准。</p> <p>积极配合业主的各项工程，为业主提供优秀的设计方案。</p> <div>设区市供电公司：（公章）<br/>日期：2018.12.10</div>  |                      |               |

# 迷你港湾项目 电力工程设计合同书



工程名称：迷你港湾项目电力工程设计

工程地点：新郑市中华路创业路交叉口迷你港湾小区

甲 方：河南优康置业有限公司

乙 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

## 电力工程设计合同书

甲方：河南优康置业有限公司

乙方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议。

### 第一条 工程概况

- 1、工程名称：迷你港湾项目电力工程设计
- 2、工程地点：新郑市中华路创业路交叉口迷你港湾小区
- 3、工程范围：迷你港湾项目 2#、3#、6#、车库 电力工程
- 4、设计内容：符合设计规范及新郑市主管（供电）部门要求的施工图设计及概算书。

### 第二条 设计依据

- 1、国家电网的有关政策、法令、法规及行业现行有关设计技术标准、设计规范；
- 2、甲方与其所在地供电公司签订的供电方案协议；
- 3、甲方提供的设计要求及相关资料。

### 第三条 设计进度

甲方将详细资料（设计任务书、工程施工图纸）提交给乙方，乙方收到资料后（以电子版文本发送时间为依据），须在 30 个工作日内完成，并交付符合要求的设计成果。

### 第四条 设计文件份数

乙方须向甲方提供施工设计蓝图：纸质 6 份（套）；电子文档 1 份。

### 第五条 甲方责任

- 1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；
- 2、甲方应在签署合同时向乙方提供开展设计工作所需的详细资料，并对其提供的资料可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度；



- 3、维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用。
- 4、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。
- 5、甲方应按合同规定如期支付设计费。
- 6、甲方应为乙方需驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等便利条件。

#### 第六条 乙方责任

- 1、乙方应按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，以科学经济、合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责。
- 2、乙方应按合同如期交付设计文件，参加甲方主持的有关工程设计协调配合会议。
- 3、乙方对甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供。
- 4、乙方应配合施工，进行设计技术交底，负责设计变更。
- 5、乙方应确保其设计文件通过甲方所在地供电公司客户服务中心审查。
- 6、乙方应提供设计企业资质证明文件。
- 8、乙方负责本项电力设计方案图审通过主管部门审核。
- 9、乙方负责向甲方提供报装资料。

#### 第七条 设计收费及支付条款

- 1、设计费计算办法按该项中标价（施工合同价）的 1.5%计取。
- 2、设计费的支付

| 付费次序  | 付费时间                            |
|-------|---------------------------------|
| 第一次付费 | 合同签订付两万元定金。                     |
| 第二次付费 | 甲方签订该项电力施工合同 15 日内交付剩余设计费（含定金）。 |

甲方将应付款项通过银行转帐到乙方指定的银行账户上。

开户行：中国银行互股份有限公司郑州高新技术开发区支行

开户名称：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

开户账号：258551793978

#### 第八条 违约责任

- 1、乙方未能按合同约定的工期完成设计成果交付的，每延误一日支付\_元违约金。逾期\_日以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应双倍返还定金。



2、因乙方设计不符合甲方所在地电力部门要求或国家相关标准导致设计图纸未能通过甲方所在地供电公司客户服务中心或主管部门审查，乙方应无条件在日内完成修改，直至符合合同要求且通过主管部门审查。由此造成工期延误的，工期不顺延。

3、甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的，甲方应支付相应的违约金或赔偿金。

#### 第九条合同的签订与补充

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方签章后生效。本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同在履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成可向项目工程所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：



法定代表人

或委托代理人：王宝

乙方（盖章）：



法定代表人

或委托代理人：何海

电话：13203368

2018年5月16日

电话：13783582005

2018年5月16日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称              | 开封润城 A1 地块永久供电工程施工图设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |
| 项目建设地点            | 开封市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |
| 项目实施时间            | 2018 年 4 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |
| 供电公司联系人           | 张 凯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-2390 5035 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中遵守职业道德,精心组织,合理安排工期。</p> <p style="text-align: center;">在服务期间,严格执行国家标准,未发生任何安全质量事故以及勘测设计质量事故。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>设区市供电公司: (公章)</p> <p>日期: 2018.12.6</p> </div> |                      |                |

# 建设工程设计合同（一）

（民用建筑工程设计合同）

工 程 名 称： 开封润城A1地块永久供电工程施工图设计

工 程 地 点： 开封市集英街

合 同 编 号： FDCH-KR-A75

（由设计人编填）

设计证书等级： 乙级

发 包 人： 开封市海天置业有限公司

设 计 人： 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

签 订 日 期： 2017 年 12 月 11 日

中华人民共和国建设部  
国家工商行政管理局 监制

发包人： 开封市海天置业有限公司

设计人： 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

发包人委托设计人承担 开封润城 A1 地块永久供电 工程设计，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 招投标文件。

1.5 发包人给设计人的设计委托书及设计要求。

1.6 工程建设强制性标准。

第二条 勘测设计项目规模、范围及进度要求

2.1 设计范围： 依据供电接入方案，外网部分，居民部分至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线。

2.2 本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 30 日历天内完成。

2.3 全部设计文件包括：电气设计一次、二次图纸。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称  | 份数 | 提交日期   | 有关事宜 |
|----|----------|----|--------|------|
| 1  | 项目建筑图纸   | 1  | 合同签订当天 |      |
| 2  | 项目供电接入方案 | 1  | 合同签订当天 |      |
| 3  |          |    |        |      |
| 4  |          |    |        |      |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称         | 份数 | 提交日期        | 有关事宜 |
|----|-----------------|----|-------------|------|
| 1  | 初步设计方案          | 6  | 合同签订后 10 日内 |      |
| 2  | 供电工程施工图纸        | 10 | 合同签订后 30 日内 |      |
| 3  | 项目供电工程施工图纸（电子版） | 1  | 合同签订后 30 日内 |      |
| 4  | 施工概算（纸质及电子版）    | 1  | 合同签订后 30 日内 |      |

第五条 本合同设计费用为 35 万元人民币。设计费支付进度详见下表：

| 付费次序  | 占总设计费% | 付费额（万元） | 付费时间（由交付设计文件所决定）      |
|-------|--------|---------|-----------------------|
| 第一次付费 | 30%    | 10.5    | 提交初步设计方案经审查后七日内       |
| 第二次付费 | 40%    | 14.0    | 提交最终施工图纸并通过相关部门审查后七日内 |
| 第三次付费 | 10%    | 3.5     | 完成现场施工技术交底后七日内        |
| 第四次付费 | 20%    | 7.0     | 电力工程通过验收供电后七日内        |

## 第六条 双方责任

### 6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限 15 天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的方便条件,费用由设计人自理。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。除用于本工程项目外未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

### 6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:国家现行有关设计规范、规程、规定。

6.2.3 设计合理使用年限为主体 (至少应符合国家规定最低年限) 年。



6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题(一般情况下 24 小时内须有答复)和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料,未经发包人同意不得向第三方泄露本工程有关情况。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

#### 第七条 违约责任:

7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。除此之外还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。赔偿金由双方商定为实际损失的 3 %。

7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

#### 第八条 其他

8.1 发包人要求设计人超出双方商定的现场服务内容及时间,派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人随施工图配套提供。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数,设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货、外出考察时,所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由郑州仲裁委员会仲裁,双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.7 本合同一式贰份,发包人壹份,设计人壹份

8.8 本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

8.9 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.10 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.11 其它约定事项:投标书的服务内容及承诺为合同的组成部分。

注:设计合同以双方协商结果为准。

发包人(盖章): 开封市海天置业有限公司

法定代表人或授权代理人: 胡守江

税 号: 91410200672855343R

电 话: 0371-3855574

开户银行:

银行账号:

签订日期: 2017 年 12 月 11 日

设计人(盖章): 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

法定代表人或授权代理人: 何万辉

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

电 话: 13783582005

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

签订日期: 2017 年 12 月 11 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 郑州高新实业有限公司“贾庄安置区东地块项目”供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018年3月16日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中遵守职业<br/>道德，精心组织、合理安排工期。<br/>明确以业主为中心的指导思想，严格遵<br/>守国家法律法规。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>设区市供电公司：(公章)</p> <p>日期: 2018.12.10</p> </div> |                      |               |



郑州高新实业有限公司  
“贾庄安置区东地块项目”  
供配电工程  
勘察设计合同



委托方：郑州高新实业有限公司

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

委托方：郑州高新实业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）

经过协商，自愿达成如下协议：

## 一、 委托设计工程名称

郑州高新实业有限公司“贾庄安置区东地块项目”供配电工程

## 二、 勘测设计项目依据

供电方案答复单及相关规范。

## 三、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

1、设计范围：本工程建筑面积 387446 平米，共 2413 户；据供电方案批复，设计范围包括外网部分，居民部分设计至一户一表，公用部分设计至低压开关柜出线开关。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 25 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计外网、一次、二次图纸。

4、乙方最终交付甲方的图纸应通过供电部门审核，包含蓝图及电子版文件，无不可抗力的前提下，图纸审核周期为二审合格。

5、设计服务时间：自签订合同之日起至项目竣工决算之日止。

## 四、 设计文件份数

1、工程施工图设计文件蓝图 4 套，满足甲方使用要求；

2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。

## 五、 双方责任

### 甲方责任

1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。

2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。

3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。

4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

### 乙方责任

1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。

2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。

3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技术标准。

4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完

善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

5、负责出具设计概算，时间为设计文件经市电力公司审核通过之日起 2 天内。并根据甲方需要积极配合甲方向相关上级单位上报设计概算。

6、在项目采购过程中，乙方需积极配合甲方进行设备材料的招投标工作，并按照甲方要求提供相关设备材料的技术参数等所需资料。

7、在项目 实施过程中，根据甲方需要积极配合甲方处理与设计有关的工作。

8、根据甲方需要积极配合甲方完成项目竣工决算工作。

## 六、 勘测设计费计算及支付方法

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10 号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：¥200000.00 元人民币（大写：贰拾万圆整）。

2、图纸审核合格，移交正式设计文件（含 CAD 电子文件）出具设计文件经甲方确认后一次性支付设计款项¥200000.00 元人民币（大写：贰拾万圆整）。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按

乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

#### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

#### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同贰份，双方各执壹份。

## 九、 合同签署

委托单位: (盖章)

郑州高新实业有限公司

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

法定代表人 (或委托代理人): 牛通朵

法定代表人 (或委托代理人): 任方辉

单位地址: 郑州高新区合欢街 5 号

单位地址: 郑州高新技术产业开发区  
金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

邮政编码: 450000

电 话: 15138985250

电 话: 13783582005

税 号: 91410100758391674D

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

开户银行:

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州  
高新技术开发区支行

银行账号:

银行账号: 258551793978

日 期: 2017 年 12 月 6 日

日 期: 2017 年 12 月 6 日

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 开封新区基础设施建设投资有限公司“雍景台A区”<br>保障性住房供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 项目建设地点            | 开封市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018年8月6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |
| 供电公司联系人           | 张凯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-23905035 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见：</p> <p style="text-align: center;">该公司在开房各阶段工作中遵守职业道德，精心组织，合理安排工期，<br/>在服务期间，严格执行国家标准，<br/>未发生任何安全质量事故以及勘测设计质量事故。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>             设区市供电公司：(公章)<br/>             日期：2018.12.6           </div> |                      |               |



---

**开封新区基础设施建设投资有限公司**

**“雍景台 A 区” 保障性住房**

**供配电工程**

**勘察设计合同**

工 程 名 称：开封新区基础设施建设投资有限公司“雍景台 A 区”  
保障性住房供配电工程

委托方（甲方）：开封新区基础设施建设投资有限公司

受托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

签 订 日 期：2018 年 4 月 3 日

签 订 地 点：开封市

开封新区基础设施建投投资有限公司“雍景台 A 区”保障性住房供配电工程

设计合同

委托方（甲方）：开封新区基础设施建投投资有限公司

受托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就 开封新区基础设施建投投资有限公司“雍景台 A 区”保障性住房供配电工程（以下简称“工程”）设计事项经协商一致，签订本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：开封新区基础设施建投投资有限公司“雍景台 A 区”保障性住房供配电工程

1.2 工程地点：开封新区宋城路与七大街交叉口东南角

1.3 工程规模 新建居民配电室两座，新建专用配电室一座及配套 10kV 电缆线路，0.4kV 居民电缆线路。居民设计至一户一表，专用设计至配电室低压出线柜。总安装容量为 4000kVA；其中，居民总容量 2400kVA，专用总容量 1600kVA。

1.4 工程设计内容及质量要求

1.4.1 工程设计内容：新建 10kV 配电室及其电缆线路，居民 0.4kV 居民电缆线路的勘测、施工图设计、竣工图编制。

1.4.2 工程设计质量要求：合格

2.合同价格

2.1 合同价格为人民币（大写）捌万圆整（¥ 80000.00）（含税）。

2.2 合同价值按以下方式予以支付

（2）合同生效后 15 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 50%；

乙方完成施工图评审后向甲方提交整套图纸后 15 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 90%；合同价格的 10%为设计质保金。设计质保金在工程投运、消除

全部设计缺陷并提交竣工图、完成竣工验收后 15 天以内支付。

2.3 甲方向乙方支付报酬前，乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付报酬，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。

### 3. 设计工期

本工程的设计工作定于合同生效日开始，15 日内日结束。设计文件交付时间详见本合同第 5 条。

### 4. 双方的权利和义务

#### 4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行设计工作的权利。

4.1.2 按时向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，甲方应对上述资料的可靠性负责。乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费购买。

4.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

4.1.4 负责协调设计过程中乙方与有关部门的配合事宜。

4.1.5 为乙方开展设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由乙方负担。

4.1.6 甲方有权对乙方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。

4.1.7 甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。

4.1.8 甲方应负责审查乙方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。甲方的批准，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。

#### 4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行设计工作，严格掌握设计标准，落实标准工艺，合理控制工程造价。

4.2.2 按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方支付设计文件，并对委托范围的设计成果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。

4.2.3 按照合同约定组织和实施设计，保证设计质量。

4.2.4 乙方在进行设计工作过程中应承担以下安全环保职责：

(1) 根据施工及运行安全操作和安全防护的需要,增加安全及防护设施内容设计,设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施,提出防范安全事故的指导意见。

(2) 对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目,提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。

(3) 工程设计时考虑土石方堆放场地,制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”(废弃物、废水、废气)及噪声等排放处理措施,使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。

(4) 参与或配合基建安全事故的调查处理工作。

4.2.5 在施工组织设计中,应开辟独立章节,通过对地质、地震、水文、气象收集资料,对灾害风险进行评估,提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见,将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下,纳入工程总造价。

4.2.6 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作;按甲方要求配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。

4.2.7 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除本合同另有约定或有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外,乙方不得指定生产厂、供应商。

4.2.8 严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。

4.2.9 未经甲方同意不得向第三方披露、转让甲方提交的设计依据等一切资料。

4.2.10 应确保设计质量,按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作

4.2.11 设备及主要材料供应商确定后,配合甲方与设备及主要材料供应商签订采购合同技术协议(以下简称“技术协议”)。甲方应在技术协议签订前3-5天(含本数)通知乙方,乙方应准备好采购合同技术协议(含电子版),并按甲方要求携带技术协议到达指定地点。乙方应对技术协议中的技术内容负责。

4.2.12 按甲方正式给定的工程名称编制设计文件,并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议。有关工程设计协调、评审、收口会议会务由乙方(乙方/甲方)承办。

4.2.13 对于工程所需的设备和材料,乙方应按甲方的要求提供相关的技术要求,供甲方采购时参考。



4.2.14 按甲方要求参加工程例行会议、各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。

4.2.15 负责编制竣工图，并按本合同第 5 条约定提交竣工图。

4.2.16 协助甲方做好工程档案的归档工作。

## 5.设计文件交付

乙方应按下表的要求向甲方交付设计文件。

| 序号 | 设计文件名称 | 数量  | 交付时间              | 备注    |
|----|--------|-----|-------------------|-------|
| 1  | 施工图    | 5 套 | 签订合同后15<br>日内     | 经评审通过 |
| 2  | 竣工图    | 5 套 | 工程竣工验收<br>后 30 日内 |       |
| 3  | 设计概预算  | 2 套 | 签订合同后15<br>天内     | 经评审通过 |

## 6.审查、确认

### 6.1 审查

6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。

6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责对设计文件进行必要的修改和补充。

### 6.2 确认

6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。

6.2.2 上述确认或会审意见如造成设计返工的，由乙方负责免费进行。

## 7.现场服务

7.1 乙方对所承担设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。

7.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。

7.3 乙方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。

## 8. 合同变更和解除

8.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

8.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同；

8.2.1 乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

8.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

8.2.3 因乙方原因致使合同无法正常执行的；

8.3 合同解除后，对于已履行部分综合合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

8.3.1 因乙方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由乙方承担，乙方应退还甲方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

8.3.2 在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除合同。若甲方同意解除合同的，乙方应退还甲方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 9. 违约责任

9.1 甲方逾期支付设计费的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。

9.2 在合同履行期间，因甲方责任要求解除合同的，应根据乙方的实际工作量结算设计费。乙方未开始设计工作的，乙方应退还甲方已支付的全部款项；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的经甲方确认的实际工作量向乙方支付费用，已支付的款项超过前述费用的，乙方应将超过部分退还甲方。

9.3 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

## 10. 争议解决

10.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交委托方所在地仲裁机构仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

## 11. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

## 12. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

## 13. 其他事项

13.1 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

13.2 如有未尽事项，甲乙双方可另签订补充协议。

（以下无正文）



## 签署页

委托方（甲方）：开封新区基础设施建设投资有限公司

（盖章）

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

签订日期：2018年4月3日

地址：河南自贸试验开封片郑开大道296号自贸大厦901室

邮编：451450

电话：0371-22771518

开户银行：

账号：

税号：91410200684637431G

受委托方（乙方）：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

（盖章）

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

签订日期：2018年4月3日

地址：郑州高新技术产业开发区金梭路41号4层8号

邮编：450000

电话：13783582005

开户银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

账号：258551793978

税号：91410100MA3XGQ510Y

## 企业资信评价表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称              | 郑州丰益置业有限公司金锣湾万福园项目供配电工程                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |
| 项目建设地点            | 郑州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 项目实施时间            | 2018 年 3 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |
| 设计单位              | 河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
| 供电公司联系人           | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 供电公司联系电话<br>(区号+座机号) | 0371-68803003 |
| 供电公司给出的<br>资信评价结论 | <p>供电公司意见:</p> <p style="text-align: center;">该公司在开展各阶段工作中遵守<br/>职业道德精心组织,合理安排工期.<br/>明确以业主为中心的指导思想,严格遵守<br/>国家法律法规.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>设区市供电公司: (公章)</p> <p>日期: 2018.12.10</p> </div> |                      |               |

---

郑州丰益置业有限公司金锣湾万福园项目  
供配电工程  
勘察设计合同

委 托 方：郑州丰益置业有限公司

受 托 方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司

委托方：郑州丰益置业有限公司（以下简称甲方）

受托方：河南省华信电力工程勘测设计咨询有限公司（以下简称乙方）经过协商，自愿达成如下协议：

## 一、 委托设计工程名称

郑州丰益置业有限公司金锣湾万福园项目供配电工程。

## 一、 勘测设计项目依据

供电方案答复单及相关规范。

## 二、 勘测设计项目规模、范围及进度要求

### 1、项目概况及设计范围：

金锣湾万福园项目：本地块建筑面积 196232.31 平方米，包含居民、沿街商业、小区配套及幼儿园，其中居民住宅共 1533 户，供电公司批复供电容量 10470kVA。

依据供电方案批复，设计范围包括外网部分，一次部分（居民设计至一户一表，公用及商业部分至低压开关柜出线），二次部分。

2、本工程待设计条件具备后，施工图设计工作于 30 个工作日内完成。

3、全部设计文件包括：电气设计外网、一次、二次图纸。

4、乙方最终交付甲方的图纸应通过供电部门审核合格。

#### 四、 设计文件份数

- 1、工程施工图设计文件 4 套，满足甲方使用要求；
- 2、甲方确需增加设计文件份数时，按规定应在出版前书面通知乙方并办理增印付费手续。

#### 五、 双方责任

##### 甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。
- 2、甲方应按合同规定如期向乙方支付勘测设计费。
- 3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作，并向乙方提供必要的工作条件。
- 4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性，维护乙方的设计成果和有关文件，不得转让给第三方重复使用。

##### 乙方责任

- 1、按照设计任务书和本合同规定内容，根据国家标准和现行规程规定及质量标准技术规定进行勘测设计工作，并按规定时间及时提供设计文件。
- 2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
- 3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠，符合国家有关技

术标准。

4、负责设计文件的报审工作，并按市电力公司的要求对设计文件进行完善，提供的设计文件必须通过市电力公司的审核。

## 六、 勘测设计费计算及支付方式

1、根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格【2002】10号）和本工程的建设规模，经双方友好协商，勘察设计费最终为小写：  
¥150000.00 元人民币（大写：壹拾伍万圆整）。

2、合同签订后 5 天内（含本数），甲方向乙方支付设计费为小写：  
¥100000.00 元人民币（大写：壹拾万圆整）。

3、图纸审核合格，出具设计文件经甲方确认后 5 个工作日内一次性支付余款 ¥50000.00 元人民币（大写：伍万圆整）。

## 七、 违约责任

### 甲方违约责任

1、甲方由于变更设计计划，提供资料不准确，未按期提供设计必须的有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工、或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。

2、甲方擅自变更、解除合同，甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。

---

### 乙方违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善，由于乙方设计文件错误，造成工程质量事故损失，乙方应及时采取补救措施，对造成的相应损失负责。

2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的，乙方应继续向甲方提供设计文件，并向甲方支付逾期违约金，违约金额为设计费总额的百分之二十，但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。

3、乙方的设计文件不符合甲方的要求，乙方应当继续完善设计，达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。

### 八、 合同有效期与份数

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，乙方交出设计文件，甲方结清费用后终止。

本合同肆份，双方各执贰份；



## 九、 合同签署

委托单位：(盖章)

郑州丰益置业有限公司

法定代表人(或委托代理人): 孙岩

单位地址: 郑州市管城回族区新郑

郑路东、紫荆山路东

邮政编码: 450000

电 话: 15538062677

开户银行:

银行账号:

税 号: 9141010006266286XA

日 期: 2017 年 12 月 11 日

受托单位: (盖章)

河南省华信电力工程勘测设计咨询有  
限公司

法定代表人(或委托代理人): 傅强

单位地址: 郑州高新技术产业开发区

金梭路 41 号 4 层 8 号

邮政编码: 450000

电 话: 13783582005

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州

高新技术开发区支行

银行账号: 258551793978

税 号: 91410100MA3XGQ510Y

日 期: 2017 年 12 月 11 日