

近年完成的类似项目情况表



项目名称	上海市轨道交通8号线三期暨集运系统(暂名)工程机电设备采购及安装总承包
项目所在地	上海市
发包人名称	上海轨道交通八号线三期发展有限公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	陈丽峰13816561175
合同价格	22492.16万元
开工日期	2016年08月01日
竣工日期	2017年11月23日
承担的工作	供电系统、区间动力照明、自动售检票系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、通信及综合监控系统安装工程、自动扶梯、垂直电梯、车辆基地工艺设备采购及安装。
工程质量	合格
项目经理(建造师)	刘强
技术负责人	
总监理工程师及电话	章宏伟13003252051
项目描述	
备注	

报建编号	1301PD0012 C02
发包方式	公开招标



项目明细表

其他工程	
名称	备注
机电安装工程	供电系统、区间动力照明、自动售检票系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、通信及综合监控系统安装工程、自动扶梯、垂直电梯、车辆基地工艺设备等机电设备采购及安装

招标人：（盖章）  法定代表人：（盖章）  2016年5月27日	备案单位：（盖章）  2016年5月27日
--	---

附注：



1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

报建编号	1301PD0012 C02
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	金额（万元）
1	停车场其他工艺设备	1300
合计：		1300

招标人：（盖章）  法定代表人：（盖章）  2016 年 5 月 27 日	备案单位：（盖章）  2016 年 5 月 27 日
---	--

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

报建编号	1301PD0012 C02
发包方式	公开招标




上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

中铁电气化局集团第一工程有限公司

上海市轨道交通8号线三期暨集运系统（暂名）工程机电
我单位 设备采购及安装总承包 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	沈杜公路～汇臻路				
建筑面积	22479平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	22492.1558万元		工期	518日历天	
注册建造师	刘强	注册专业	机电工程	注册号	京111111118690
备注	1、暂列金额 660 万元。 2、暂估价 1300 万元； 其中专业工程暂估价 1300 万元。 详见专业工程暂估价明细表。				

招标人：（盖章）  法定代表人：（盖章）  2016 年 5 月 27 日	备案单位：（盖章）  2016 年 5 月 27 日
---	--

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版



11. 合同生效日


在同时满足下列条件时，本合同即告生效：

- (1) 双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、盖章；
- (2) 乙方已按“合同条款”第 22.1 条的规定向甲方提交了履约保函。

12. 其他

本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执一份；副本壹拾份，甲方肆份乙方陆份。正本和副本具有同等法律效力，正本和副本如有矛盾，以正本为准。

甲方法定代表人或其授权的代表



(签字)

2016年7月12日

(盖章)



乙方法定代表人或其授权的代表



(签字)

2016年7月12日



6. 乙方的承诺

乙方承诺按时、圆满地完成本合同所规定的应由乙方完成的各项义务。

7. 开工和完工

7.1. 开工

合同生效后，乙方应抓紧做好设备、材料的订货及相关准备工作，开工时间以甲方开工令为准。

7.2. 完工

乙方应按照附件 2（进度计划要求及违约赔偿）所规定的进度计划进行设备采购、安装、调试及性能检验等工作任务，全部工程为 2017 年 12 月 31 日内完成全部工程，如果乙方未能按时完成任务，则应按该附件的规定向甲方支付违约赔偿。

8. 性能保证

如果由于乙方的责任，整个系统或其部分在按合同条款的第 21.2 条（性能检验）进行的性能检验中未能达到附件 3（技术性能要求及违约赔偿）所规定的标准，则乙方应立即更换相关设备或修复缺陷部分。如通过努力在规定的完工期限内仍无法通过性能检验，则应按该附件的规定向甲方支付违约赔偿。

9. 相关附件

9.1. 甲、乙双方一致同意按照有关主管部门的规定，即意味着甲乙双方一致同意按照有关主管部门的规定，一并签署了《安全生产责任协议书》、《文明施工责任协议书》、《治安、防火责任协议书》、《廉洁协议书》和《上海轨道交通工程建设管理人员变更管理办法》（见附件 4、附件 6～附件 8、附件 12）。

9.2. 甲乙双方在施工过程中必须提供安全监督员，具体要求见附件 11《关于提供安全监督员的规定》。

9.3. 甲乙双方在施工过程中必须做好安全风险抵押金收取和使用工作，具体要求见附件 5《上海申通地铁集团有限公司工程建设安全风险抵押金收取、使用管理规定》。

9.4. 乙方在施工过程中必须保护好现场及周边的环境，具体要求见附件 9《施工过程中的环境目标及要求》。

9.5. 乙方应严格按照其在投标和澄清阶段所作出的各项承诺以及甲、乙双方在澄清阶段所达成的共识组织实施合同，具体要求见附件 10《批准的技术规格和要求》。

10. 通知的发送

本合同项下甲、乙双方相互发送或递交的通知均应直接发给对方的代表（见“合同条款”第 13 条）。

第一部分 合同协议书

鉴于上海轨道交通八号线三期发展有限公司（以下简称“甲方”）以招标方式选择 上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）工程机电设备采购及安装总承包 工程的承包人；又鉴于 中铁电气化局集团第一工程有限公司（以下简称“乙方”）以投标方式表示愿意承担 上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）工程机电设备采购及安装总承包 工程，根据甲方在招标文件中所附的合同格式及乙方在投标文件中作出的相应承诺，甲、乙双方经友好协商就本项目工程签订协议如下：

1. 合同文件

1.1. 合同文件

下列文件将构成甲、乙双方之间的合同，且每一份文件均应视为本合同不可分割的组成部分：
本协议书及有关附件；

- （1）合同条款前附表；
- （2）合同条款；
- （3）中标通知书；
- （4）投标文件；
- （5）批准的图纸；
- （6）招标文件；
- （7）其他构成本合同的文件。

1.2. 优先顺序

一旦合同文件之间出现意思矛盾或有歧义之处，则应以本协议书第 1.1 条所示各文件的排列顺序为优先顺序进行解释。

1.3. 定义

本协议书中所用术语含义应与其在“合同条款”第 1 条中规定的含义相同。

2. 适用法律

本合同的适用法律为中华人民共和国的现行法律。

3. 合同语言

本合同的主导语言为中文。

甲、乙双方在本合同项下相互发送或递交的所有文件或通知均应使用中文。

4. 合同价格

甲方同意为乙方完成本合同规定的义务而向其支付贰亿贰仟肆佰玖拾贰万壹仟伍佰伍拾捌元人民币（RMB 224921558 元）。合同价格明细表详见附件 1《合同价格明细表》。

5. 甲方的承诺

甲方承诺按“合同条款”第 11 条所规定支付方式和条件，向乙方支付合同价格。

副本

合同编号：轨（三）G-2016-003

上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）
工程机电设备采购及安装总承包

合 同

甲方：上海轨道交通八号线三期发展有限公司

乙方：中铁电气化局集团第一工程有限公司

2016 年 7 月

竣工验收结论

本次验收范围包括：上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）工程机电设备采购及安装总承包工程共 1 个单位工程 9 个子单位工程，由上海市隧道工程轨道交通设计研究院设计。

经过 2017 年 9 月 29 日工程预验收后，施工单位已对预验收中所提出的整改内容进行逐条整改消项，并于 2017 年 11 月 15 日进行了工程档案预验收并取得了竣工档案检查意见单。

通过本次检查，施工单位已完成合同范围内所规定的工程量，满足设计及规范要求，设备运行情况良好、显示、报警等正常满足安全和使用功能，工程质量保证资料齐全完整，已组卷成册，满足竣工档案要求。现本工程已具备竣工验收六项条件，根据施工单位自评及监理单位复评，验收组一致同意该工程通过竣工验收，评定为合格等级，同意交付使用。

上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）

工程机电设备采购及安装总承包竣工验收小组

2017 年 11 月 23 日

验收组人员签名：

张华兴 邵志辉
孙伟明 王亚力 王琳

竣工验收工程明细表

项目编码: 1301PD0012C02

建设工程竣工验收工程明细表

建设单位 (公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模						备注	
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)		
					地上	地下			
上海市轨道交通 8 号线三期暨 集运系统（暂名）工程机电系统 采购及安装总承包	系统工程							22496.1558	

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层数指标。

工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组 人员 签名	验收组 职务	姓 名	工作单位	职称	职务
	竣 工 验 收 组 人 员 签 名	组 长	张永红	11号线三期	工程师
副组长		王平	上海建科院	教授	
成 员		张军	上海勘测设计研究院	高工	
		王平	市建委市政设计所		
		王平	上海建科院	高工	
		王平	上海勘测设计研究院	工程师	

建设单位项目负责人: 陈丽峰

建设单位法定代表人: 王庆

(单位公章)

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责		
竣 工 验 收 标 准	《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》	TB-10421-2003
	《铁路电力工程施工质量验收标准》	TB-10420-2003
	《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB50303-2015
	《城市轨道交通机电设备安装工程质量验收规范》	DG/TJ08-2005-2006
	《城市轨道交通照明》	GB/T 16275-2008
	《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》	GB50381-2010
	《城市轨道交通自动售检票系统通用技术规范》	DGJ08-1101-2005
	《城市轨道交通技术规范》	GB50490-2009
	《火灾自动报警系统设计规范》	GB 50116-2013
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》	GB 50166-2007
	《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014
	《城市轨道交通通信工程质量验收规范》	GB50382-2006
	《通信线路工程验收规范》	YD5121-2010
	《城市轨道交通综合监控工程施工与质量验收规范》	GB/T50732-2011
	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》	GB50231-2009
	《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB50310-2002
	《电梯安装验收规范》	GB10063-2011
	《电梯工程施工质量验收规范》	GB50310-2002
	《自动扶梯制造与安装安全规范》	GB16899 - 2003
	《起重设备安装工程施工及验收规范》	GB50278-2010
	《电动单梁悬挂起重机》	JB/T2603-2008
	《通用桥式起重机》	GB/T14405-2011
	《起重机试验规范和程序》	GB5905-2011
工程竣 工验收 意见及 结论	验收组组长：  日 期：	

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

工程概况			
建安工作量	22496.1558 万元	建筑面积	沈杜公路站-汇臻路站
此次竣工验收工程概况描述： 上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统（暂名）工程机电设备采购及安装总承包（非核心机电）项目供电系统、区间动力照明、自动售检票系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、通信系统、综合监控系统安装工程、自动扶梯和垂直电梯、车辆基地工艺设备机电设备采购及安装，负责各类接口安装、调试，测试与联调、运营和维修人员的培训、空载试运行、运营交付，同时配合业主完成本工程的对外协调管理。 1. 供电系统 中压环网、牵引变电所、降压变电所、电力监控（含电能量监测系统）系统等所有设备采购及安装工程形成的工程设计能力所需的全部安装、调试、运营移交及质保期服务等。 2. 区间动力照明系统 主要包含区间检修箱、局部照明按钮箱、区间照明灯具、区间防雷器件、区间动力照明电缆、防雷引下电缆等的设备采购、施工安装与敷设及调试等。 3. 自动售检票系统 负责整个上海市轨道交通 8 号线三期工程自动售检票的系统集成、车站终端设备（含自动售票机、半自动售票机、自动检票机及便携式检票机）的设计、车站计算机系统的设计、中央数据汇聚节点的设计、与 8 号线一、二期工程既有的线路中央计算机系统（位于中山北路控制中心）实现互联，设计联络、设备采购、设备制造（含样机制作）、出厂检验、包装、运输、仓储、交货、保险、工程备案、施工及安装、现场成品保护、单机调试、SC 接入调试、LCC 接入调试、系统联调、联调联试、人员培训、预验收、试运行、竣工验收、运营移交、试运营、工程最终验收等工作。 4. 火灾报警系统（FAS） 设备供货、系统集成、安装调试等。 5. 气体灭火系统 设备供货、安装调试等总承包项目，包括本系统内的硬件设备、程序软件及设备材料、系统附件和备品备件的生产制造、出厂检验、包装运输和仓储监管及其质保期的服务、调试安装等的全过程。 6. 通信及综合监控系统 所有子系统甲供、乙供设备安装，材料采购及安装，以及必要的临时措施，以及相关的配合、调试工作。满足信息接入上海轨道交通网络监控中心（COCC）的要求充分考虑接入 COCC 等上层管理系统的临时过渡方案实施工作。 7. 自动扶梯和垂直电梯 新建车站安装和既有车站加装，并包括电/扶梯与环境与设备监控系统（EMCS）或综合监控（ISCS）、火灾自动报警系统（FAS）、动力照明系统、通信、土建（含装修）等其它相关系统的接口。 8. 工艺设备 移动式架车机、起重机、充放电机等设备设计、制造、运输、安装、调试等。			

建设工程竣工验收报告

工程名称: 上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统 (暂名) 工程
机电设备采购及安装总承包

项目编码 (报建编码): 1301PD0012C02

施工许可编码: JT1301PD0012C02-17SZ032

建设单位: 上海轨道交通八号线三期发展有限公司

开工日期: 2016 年 8 月 1 日

竣工验收日期: 2017 年 11 月 23 日

收藏

手机收藏夹

网址大全

【环球网】

江苏省建

江苏省建

苏州国际

国家税务

国家企业

苏州市建

苏州市公

苏州市公

全国建筑

中国对89国提供援助

71%
+ 0.1K/s

合同登记信息详情

合同登记编号	3101151602290201-HZ-003	合同编号	1301PD0012CZ02000
省级合同备案编号	--		
合同金额(万元)	22492.16	合同类别	施工总包
建设规模	--		
发包单位名称	上海轨道交通八号线三期发展有限公司	发包单位统一社会信用代码	09369174-3
承包单位名称	中铁电气化局集团第一工程有限公司	承包单位统一社会信用代码	10129872-3
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2016-07-12	记录登记时间	2016-07-20
数据来源	--	数据等级	D