

近年完成的类似项目情况表

项目名称	张家港镇山小区三期10KV工程
项目所在地	张家港市
发包人名称	江苏省电力公司张家港供电公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	许双平13773298963
合同价格	325.02万元
开工日期	2016年02月29日
竣工日期	2017年02月25日
承担的工作	
工程质量	
项目经理(建造师)	程彪
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

20

中标通知书

编号：3200011511259901-BD-009

苏州华杰送变电工程有限公司：

江苏省电力公司的电力2015第六批供电工程张家港镇山三期小区配电工程-总承包施工的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方派代表于2016年01月24日前到苏州供电公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

- 1、中标范围和-content：红线内外电气安装、红线外土建施工
- 2、中标价：3250222.71元人民币
- 3、中标工期：47天
- 4、中标质量标准：合格
- 5、项目负责人姓名：程彪
- 6、项目负责组成人员
安全员：姚林学
预算员：
施工员：舒根龙
材料员：
质检员：秦海华



招标人(公章)：
法定代表人：

招标代理(公章)：
法定代表人：

2015年12月25日



(签署页)

甲方:

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期:

地址:

邮编:

联系人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

税号:



Handwritten signature of the representative for Party A.

乙方:

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期:

地址:

邮编:

联系人:


电话:

传真:

开户银行:

账号:

税号:



Handwritten signature of the representative for Party B.



Account number: 2205000107739

6.2 工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

6.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

6.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

6.5 遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

6.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。

6.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

6.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的事项，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

第7条 发包人承诺

保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

第8条 合同生效

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：____张家港市____

本合同双方约定 双方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并盖单位法人公章 后生效。

第9条 合同份数

合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本柒份，发包人执叁份，承包人执叁份，另壹份由项目单位报送江苏省建设工程电力招标投标办公室备案（由招标代理公司负责接收）。

（以下无正文）



第一部分 合同协议书

发包人：江苏省电力公司张家港市供电公司

承包人：苏州华杰送变电工程有限公司

鉴于发包人拟委托承包人承担张家港镇山三期小区配电工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

第1条 本协议中所用术语的含义与下文提到的专用合同条款、通用合同条款中相应术语的含义相同。

第2条 下列文件应为合同的组成部分：

- 2.1 合同协议书；
- 2.2 中标通知书；
- 2.3 专用合同条款；
- 2.4 通用合同条款；
- 2.5 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；
- 2.6 投标函及投标函附录；
- 2.7 招标文件（含答疑、澄清文件）；
- 2.8 形成合同的其他文件。

第3条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

第4条 工程概况

4.1 工程名称：张家港镇山三期小区配电工程

4.2 工程地点：张家港市

4.3 工程内容：张家港镇山三期小区配电工程（详情请见招标文件）

4.4 开竣工日期：以甲方按实际情况确定的开工日期为准，工期为47日历天。

第5条 合同价格

5.1 合同中标价格为325.022271万元（江苏省电力建设工程中标通知书中标价格，编号：3200011511259901-BD-009），实际结算金额以审计部门最终审定金额为准。

第6条 承包人承诺

6.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。



居配工程竣工报告

工程名称	张家港镇山小区三期 10kV 工程	工程编号			
建设单位	张家港供电公司	施工单位	苏州华杰送变电工程有限公司		
实际开工时间	2016 年 2 月 29 日	项目负责人	程彪	施工负责人	任东东
实际竣工时间	2017 年 2 月 25 日	线路名称		工程地点	张家港
计划工作量: 1、电缆线路工程:新建 10kV 电缆线路 6.84km,1kV 电缆线路 18.70km。 2、配电站(开关站)工程:新建 10kV 干式变压器 8*800kVA; 10kV 高压开关柜 32 台; 低压开关柜 44 台, 低压电容器柜 8 台。 3、土建工程: 8 孔 ϕ 200 排管 240m, 8 孔 ϕ 200 拉管 540m, 钢筋砼直线井 5 座, 钢筋砼中间接头井 2 座, 钢筋砼三通井 2 座, 钢筋砼四通井 2 座, 环网柜 4 座。					
开工情况: 现场已查勘, 技术交底已完成, 工器具及安全用具已落实到位, 施工组织措施已编制完成并通过审核审批, 材料设备已到位。					
		填报人: 赵丽 2017 年 2 月 25 日			
申请单位意见: 负责人:	监理单位意见: 负责人:	建设单位意见: 负责人:			
备注:					

