

近年完成的类似项目情况表

项目名称	香树湾馨苑20kV配网工程
项目所在地	常州市
发包人名称	江苏省电力公司常州供电公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	秦勇明0519-88195207
合同价格	78.14万元
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	项目经理
工程质量	
项目经理(建造师)	吕冬梅
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

项目名称	御城八期10KV配网工程
项目所在地	常州市
发包人名称	江苏省电力公司常州供电公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	秦勇明0519-88195207
合同价格	64.68万元
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	新建10KV变电所1座，新装变压器4台，新放ZCY JV22-0.6/1KV-4×240电缆3.325km，ZCY JV22-0.6/1KV-4×95电缆3.7km，ZCY JV22-8.7/15KV-3×240电缆0.42km，低压柜22台，环网柜10面
工程质量	
项目经理(建造师)	张海军
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	



中 标 通 知 书

常州中天创新科技有限公司：

招标编号：3204011602030201-BD-006

常州电力2016第一批居配工程(香树湾馨苑20kV配网工程)的评标工作已结束，确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2016年04月15日前至江苏省电力公司常州供电公司与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

招标人（公章）

法定代表人（签名）

2016年03月12日

中标范围	香树湾馨苑20kV配网工程(电力工程)；		
中标价（万元）	78.136038	标底价（万元）	114.070838
其中：暂估价（万元）	0	中标面积（平方米）	0.00
中标工期（日历天）	90	定额工期（日历天）	90
中标质量标准	合格	招标文件要求	合格
项目经理	吕冬梅	注册编号	苏232141512056
技术负责人	李国方	备案章： 	
质量负责人	杨伟锋		
安全负责人	梅建峰		
造价编制员			
备注			

- 说明 1、本通知书一式三份、建设单位、中标单位、招标办各执一份。
 2、本中标通知书的详细内容，可扫描二维码登陆常州建设工程交易网www.czzbb.net查询。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订程序完成之日起生效。

十三、合同份数

合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本柒份，发包人执叁份，承包人执叁份，另壹份由项目单位报送江苏省建设工程电力招标投标办公室备案（由招标代理公司负责接收）。

发包人：江苏省电力公司常州供电公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码： /

地 址：常州市天宁区局前街27号

邮政编码：213000

法定代表人：龚冰

委托代理人：秦勇明 

电 话：0519-88195207

传 真： /

电子信箱： /

开户银行：工商银行中山门支行

账号：1105020309195598835

承包人：常州中天创新科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字） 

组织机构代码： 75053356-X

地 址：常州市玉龙南路 213 号钟楼创业服务中心 703 室

邮政编码：213000

法定代表人：贺祥梅

委托代理人：

电 话：0519-83971610

传 真： 85953188

电子信箱： /

开户银行：江南农村商业银行新闻支行

账号：8983204010201201000024672

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 捌万壹仟伍佰肆拾伍元整 (¥ 81545 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 伍万元整 (¥ 50000 元)。

2. 合同价格形式: /。

五、项目经理

承包人项目经理: 吕冬梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 3 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏省电力公司常州供电公司 签订。

十一、补充协议

建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 江苏省电力公司常州供电公司

承包人(全称): 常州中天创新科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就香树湾馨苑20KV配网工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 香树湾馨苑20KV配网工程

2. 工程地点: 常州市

3. 工程立项批准文号: /

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 电缆线路: 新建高压电缆1.244km; 新建低压电缆8.213千米; 新做电缆分支箱23台。新建20KV开关站1座, 配电室1座, 红外线排管等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围

香树湾馨苑20KV配网工程(电力工程)

二、合同工期:

计划开工日期: 2016年3月20日;

计划竣工日期: 2016年6月18日。

工期总日历天数: 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标,施工质量满足国家施工验收规范。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒拾捌万壹仟叁佰陆拾元叁角捌分 (¥781360.38元);

其中:


(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 肆万叁仟陆佰叁拾柒元伍角陆分 (¥43637.56元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥/元);

配电网工程竣工报告

工程名称	香树湾馨苑 20kV 配网工程	工程编号	C11040140349		
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	施工单位	常州中天创新科技有限公司		
实际开工时间	2016 年 10 月 20 日	项目负责人	吕冬梅	施工负责人	何步俊
实际竣工时间	2017 年 04 月 12 日	线路名称	/	工程地点	新北区
实际工程量: 新建 20kV 变电所 2 座, 新装变压器 4 台, 新放 ZCYJV22-0.6/1KV-4x240 电缆 2.315 km, ZCYJV22-0.6/1KV-4x95 电缆 5.648 km, ZCYJV22-8.7/15KV-3x240 电缆 0.66km, 低压柜 22 台, 环网柜 22 面。					
验收意见: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">合格</p>					
验收负责人: <u>姜小平</u> 2017年4月12日					
施工单位意见:	监理单位意见:	设计单位意见:	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司意见:	业主单位意见:	
 负责人: <u>何步俊</u> 2017年4月12日	 批准人: <u>姜小平</u> 2017年4月12日	 批准人: <u>[Signature]</u> 2017年4月12日	 批准人: <u>[Signature]</u> 2017年4月12日	 批准人: <u>[Signature]</u> 2017年4月12日	
备注:					

中标通知书

常州中天创新科技有限公司：

招标编号：3204011512150202-BD-004

常州2015第三批居配工程(御城八期10kV配网工程)的评标工作已结束，确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，请你方派代表于 前至江苏省电力公司常州供电公司与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

招标人(公章)

法定代表人(签名)

2016年01月21日

中标范围	御城八期10kV配网工程(电力工程)：		
中标价(万元)	64.675416	标底价(万元)	107.575705
其中：暂估价(万元)	0	中标面积(平方米)	0.00
中标工期(日历天)	90	定额工期(日历天)	90
中标质量标准	合格	招标文件要求	合格
项目经理	张海军	注册编号	苏232131415994
技术负责人	李国方	备案章： 	
质量负责人	杨伟锋		
安全负责人	梅建峰		
造价编制员			
备注			

- 说明 1、本通知书一式三份、建设单位、中标单位、招标办各执一份。
 2、本中标通知书的详细内容，可扫描二维码登陆常州建设工程交易网www.czzbb.net查询。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订程序完成之日起生效。

十三、合同份数

合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本柒份，发包人执叁份，承包人执叁份，另壹份由项目单位报送江苏省建设工程电力招标投标办公室备案（由招标代理公司负责接收）。

发包人：江苏省电力公司常州供电公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码： /

地 址：常州市天宁区局前街27号

邮政编码：213000

法定代表人：龚冰

委托代理人：秦勇明

电 话：0519-88195207

传 真： /

电子信箱： /

开户银行：工商银行中山门支行

账号：1105020309195598835

承包人：常州中天创新科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）苏香珍

组织机构代码： 75053356-X

地 址：常州市玉龙南路 213 号钟楼创业服务中心 703 室

邮政编码：213000

法定代表人：贺祥梅

委托代理人：

电 话：0519-83971610

传 真： 85953188

电子信箱： /

开户银行：江南农村商业银行新闻支行

账号：8983204010201201000024672

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹拾伍万元整 (¥ 150000 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹拾万元整 (¥ 100000 元)。

2. 合同价格形式: L。

五、项目经理

承包人项目经理: 张海军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 2 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏省电力公司常州供电公司 签订。

十一、补充协议

建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏省电力公司常州供电公司

承包人（全称）：常州中天创新科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就御城八期10KV配网工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：御城八期10KV配网工程

2. 工程地点：常州市

3. 工程立项批准文号：/

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：电缆线路：新建10kV电缆线路0.54km，1kV电缆线路7.143km。新建干式变压器4*800kVA，高压开关柜10台，低压开关柜22台。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围

御城八期10KV配网工程（电力工程）

二、合同工期

计划开工日期：2016年3月1日。

计划竣工日期：2016年6月1日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆拾肆万陆仟柒佰伍拾肆元壹角陆分（¥646754.16元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆万陆仟玖佰壹拾玖元叁角伍分（¥46919.35元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

配电网工程竣工报告

工程名称	御城八期 10kV 配网工程	工程编号	C11040140380		
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	施工单位	常州中天创新科技有限公司		
实际开工时间	2016年09月01日	项目负责人	张海军	施工负责人	李国方
实际竣工时间	2017年01月13日	线路名称	/	工程地点	武进区
实际工程量： 新建 10kV 变电所 1 座，新装变压器 4 台，新放 ZCYJV22-0.6/1KV-4x240 电缆 3.325 km，ZCYJV22-0.6/1KV-4x95 电缆 3.7 km，ZCYJV22-8.7/15KV-3x240 电缆 0.42 km，低压柜 22 台，环网柜 10 面。					
验收意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">合格</div>					
验收负责人：姜小平					
2017年1月13日					
施工单位意见：	监理单位意见：	设计单位意见：	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司意见：	业主单位意见：	
 负责人：姜小平 2017年1月13日	 批准人：姜小平 2017年1月13日	 批准人：姜小平 2017年1月13日	 批准人：姜小平 2017年1月13日	 批准人：姜小平 2017年1月13日	
备注：					